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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 

I/1. Általános tájékoztató 

I/1.1. Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság aján-

latkérő, mint közös ajánlatérők közbeszerzési eljárást folytatnak le, melynek tárgya: 

Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-

00024] keretében Hortobágy világörökségi védelem alatt álló magterületének megújí-

tásához kapcsolódó nem hatósági engedélyköteles építési tevékenységek elvégzése. 

I/1.2. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 117. § alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló 

eljárási szabályok kialakításával folytatja le a közbeszerzési eljárását, melynek nyo-

mán részenként kivitelezési szerződést köt az eljárás (az adott rész) nyertesével. [A 

Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok az eljárást 

megindító felhívásban kerültek rögzítésre.] Az 1-3. rész tekintetében Hortobágy Köz-

ség Önkormányzata a szerződő fél lesz, a 4. rész tekintetében pedig a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal 

összhangban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárást 

a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. 

I/1.3. Az ajánlat elkészítésének alapja – az eljárást megindító felhívás mellett – jelen köz-

beszerzési dokumentum (a továbbiakban: Ajánlati dokumentáció), mely tartalmazza 

a részletes ajánlattételi elvárásokat, s a részletes szerződéses feltételeket magában fog-

laló szerződéstervezeteket, valamint külön dokumentumokként a közbeszerzési mű-

szaki leírást. 

I/1.4. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen útmutató kiadásával nem célja 

az eljárást megindító felhívásban, a Kbt-ben, valamint az egyéb jogszabályokban fog-

lalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel az útmutató kizárólag a felhívással, 

a további közbeszerzési dokumentumokkal és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősor-

ban a Kbt-vel) összhangban értelmezendő. 

I/1.5. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth Csaba. 

Lajstromszáma: 00473. 

Levelezési címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 51. I/2. 

E-mail címe: captatio@t-email.hu 

 

 

I/.2. Az eljárást megindító felhívás, illetve az Ajánlati dokumentáció módosítása, az 

eljárást megindító felhívás visszavonása 

I/2.1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi határidőt, 

az eljárást megindító felhívásban, illetőleg jelen Ajánlati dokumentációban meghatá-

rozott feltételeket. 

I/2.2. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban közzé nem tett információ módosul és 

a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi 

határidő nem kerül meghosszabbításra, s ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módo-

sításról, hanem a módosult Ajánlati dokumentációt az EKR-ben közvetlenül, elektro-

nikusan elérhetővé teszi. Az eljárást megindító felhívás, illetve jelen Ajánlati doku-

mentáció módosításáról az ajánlatkérő az EKR-ben haladéktalanul és egyidejűleg ér-

tesíti mindazon gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, 

így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy ki-

egészítő tájékoztatást kértek.  
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I/2.3. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban közzétett információ módosul, vagy az 

Ajánlati dokumentáció módosítása nyomán az érdekelt gazdasági szereplőknek a 

megfelelő ajánlattételhez nem áll észszerű időtartam a rendelkezésükre, az ajánlatkérő 

a módosításról hirdetményt ad fel, továbbá az EKR-ben haladéktalanul és egyidejűleg 

értesíti mindazon gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, 

így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy ki-

egészítő tájékoztatást kértek. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást és az Ajánlati 

dokumentációt az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja oly módon, hogy a mó-

dosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig 

megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény fel-

adásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt az EKR-ben írásban közvetlenül, 

egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az el-

járás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentu-

mokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

I/2.4. Az I/2.2. és I/2.3. pont tekintetében az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi 

határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ér-

dekelt gazdasági szereplők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az 

ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ. 

I/2.5. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig 

visszavonhatja, melyről hirdetményt kell feladnia az ajánlattételi határidő lejártáig. A 

tényről az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő előtt az EKR-ben egyidejűleg 

közvetlenül, írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elekt-

ronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

I/2.6. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig a Kbt. 55. § (7) bekezdés szerint mó-

dosíthatja, illetőleg az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával vonhatja vissza 

az ajánlatát [Kbt. 53. § (8) bekezdés]. 

I/2.7. Az ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlati kötöttség áll be, s a benyújtott aján-

latok már nem módosíthatók. 

 

 

I/3.  Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban 

I/3.1. Az eljárást megindító felhívással, illetve az Ajánlati dokumentációval kapcsolatos ki-

egészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek 

megadásra, hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sért-

sék az érintett gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. 

I/3.2. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az eljárást 

megindító ajánlati felhívás, illetve az Ajánlati dokumentáció tartalmát, és értelmezi 

azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően 

a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott 

válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Tehát ha az eljárást megindító aján-

lati felhívással, az Ajánlati dokumentációval, az elvégzendő feladatokkal, műszaki le-

írással, stb. kapcsolatban az ajánlattevőknek bármiféle kérdésük, észrevételük merül 

fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára az EKR-ben. A megküldött kérdése-

ket szerkeszthető (word formátumban) is el kell küldeni. 

I/3.3. Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre észszerű határidőn belül oly módon fog írásban 

válaszolni az EKR-ben, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nél-

kül) és a válaszokat megküldi valamennyi gazdasági szereplőnek, akik az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elekt-



ronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. Amennyiben a kérdések idő-

beni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet készít, azokban a kérdéseket és 

válaszokat folyamatos sorszámozással látja el. 

I/3.4. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és meg-

válaszolásra. 

I/3.5. A válaszlevelek tartalma az Ajánlati dokumentáció részeivé válnak, így azok is köte-

lezők az ajánlattevők számára. 

I/3.6. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az aján-

latkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

 

I/4. A közös ajánlattétel lehetősége 

I/4.1. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. 

I/4.2. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, s ahol a Kbt. az ajánlat-

kérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás 

megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő 

a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását ezen képvi-

selőnek küldi meg. A közös ajánlattételre irányadó továbbá a Kbt. 35. § (2)-(7) bekez-

dése. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést, 

továbbá a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást az ajánlat részeként be kell 

nyújtani, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait jelen Ajánlati dokumentáció 

tartalmazza. 

I/4.3. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

I/4.4. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, 

de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást vagy szerződést 

kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti 

és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

I/4.3. A megállapodásnak (szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 

– A képviselő gazdasági szereplő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlat-

tevők képviseletére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes 

körű döntéshozatalra. 

– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére. 

– A közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása. 

– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidő lejártát kö-

vetően a tagok személyén s nyertességük esetén a megállapodás (szerződés) idő-

tartama alatt a megállapodás (szerződés) ezen tartalmi elemein nem változtatnak. 

I/4.4. A megállapodást vagy szerződést csatolni kell az ajánlathoz. A becsatolt megállapo-

dás vagy szerződés az eljárás végén megkötendő szerződés mellékletévé válik. 

 

 

I/5.  Ajánlattételi határidő 

I/5.1. Az ajánlattételi határidő: 2022. január … 17. 14:00 óra. 

I/5.2. Az ajánlattételi felhívásban és jelen Ajánlati dokumentációban meghatározott időpon-

tokra a közép európai idő (CET) az irányadó. 

I/5.3. A késve benyújtott ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) pontja alapján 

érvénytelenné nyilvánítja. 

 



 

I/6. Ajánlati kötöttség 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor veszi kezdetét, melynek idő-

tartama 60 nap. 

 

 

I/7. Az ajánlattétel teljessége 

I/7.1. Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetve az Ajánlati dokumentáci-

óban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

I/7.2. Az ajánlattevő érdeke, hogy teljes körű ismereteket szerezzen maga számára a közbe-

szerzési eljárás vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 

hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészíté-

séhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

I/7.3. A fentiekre tekintettel ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kerítés 

építése nem része jelen közbeszerzési kiírásnak, melynek nyomán kérjük, hogy az 

építész műszaki leírás erre vonatkozó részét hagyják figyelmen kívül. 

I/7.4. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követel-

ményt, meghatározást, specifikációt, amelyet az Ajánlati dokumentáció, vagy az aján-

lattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, át-

vizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, pontatlanság, nem pó-

tolható hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezi. 

I/7.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati dokumentáció fel-

adata a megfelelő ajánlattétel elősegítése, így részben a műszaki tartalom egyértelmű 

megítélését is szolgálja. Erre tekintettel tehát az ajánlattevőnek joga van a dokumen-

tációban meghatározotthoz mérten legalább egyénértékű műszaki színvonalú termé-

ket (anyagot, szerkezetet, árut, gyártmányt, stb.,) megajánlani, de ennek az ajánlatából 

egyértelműen ki kell tűnnie. 

I/7.6. A fentiekkel összefüggésben az ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy adott eset-

ben a műszaki leírásban vagy az árazatlan költségvetésben valamely gyártóra, típusra 

vonatkozó megnevezések, utalások, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatáro-

zása érdekében történtek. Ajánlatkérő azonban egyenértékű gyártmányú dolgot (ter-

méket) is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok iga-

zolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. A megajánlott termé-

keknek azonban ott szereplővel igazoltan legalább egyenértékűnek kell lennie. 

I/7.7. Egyénértékű termék, anyag stb. megajánlásakor az ajánlathoz csatolni kell a műszaki 

tartalom eltérésére vonatkozó jegyzéket, mely a költségvetés kiírásban meghatározott 

műszaki tartalom helyett az ajánlattevő által megajánlott műszaki tartalmat jellemzi. 

Ezen jegyzékben meg kell határozni a munkanemet, azon belül a tétel sorszámot és 

tételszámot. A jegyzék mellé csatolni kell az egyenértékűség bizonyítására szolgáló 

dokumentumo(ka)t is (pl. műszaki leírás, stb.). Az árazatlan költségvetést ebben az 

esetben sem lehet módosítani. 

I/7.8. Az Ajánlati dokumentációban meghatározott termékek (anyagok, szerkezetek, stb.) 

paramétereit és a kötelezően előírt követelményeit be kell tartani az ajánlattevőnek, 

még akkor is, ha egyenértékű terméket, anyagot, szerkezetet stb. ajánl meg. Ajánlat-

kérő az egyenértékűség kezelésével összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét 

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 



mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(2) bekezdésére. 

I/7.9. Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében pedig arra hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy 

medertisztítási munka a következő fő technológiai sorrendben történjen: 

− A tervben szereplő meghatározott méretadatok alapján a helyszínen ki kell tűzni 

az elvégzendő munkafázis pontos méreteit.  

− A medertisztítás időszakát úgy kell megválasztani, hogy az éves belvizes idő-

szakon kívül essen. 

− A munka kezdete az irtási munkával és növény eltávolítási munkával kezdődjön. 

Majd a lágyiszap kitermelése és az elszállítása, illetve független akkreditált labor 

által bevizsgálása következik. A kitermelt növényzetnek és lágyiszapnak az 

ajánlatkérő tulajdonában lévő területen (Hortobágy, belterület 1021 hrsz.) való 

elhelyezésével fejeződik be.  

I/7.10. Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazo-

lás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum 

mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordítás-

ról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar 

fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is. 

A fordítások helyességéért egyébiránt az ajánlattevő felel. 

I/7.11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. § tar-

talmazza. 

I/7.12. Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja 

az ajánlattételi felhívásban és jelen Ajánlattételi dokumentációban meghatározott ösz-

szes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosítá-

sokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

I/7.13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítését nem köti 

projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé. 

I/7.14. A Kbt. 73. § (4) bekezdés értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-

vénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szo-

ciális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezet-

védelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – 

a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsá-

tott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon 

egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. Az ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvé-

delmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy köte-

lezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt kör-

nyezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan a Hajdú-Bihar Me-

gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály nyújt 

tájékoztatást. 

Elérhetőségek: 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 777. 

Tel.: +36 1 476 1100 

E-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu 

mailto:tisztifoorvos@nnk.gov.hu


Honlap: https://www.nnk.gov.hu/ 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postai cím: 1440 Budapest, Pf.: 1. 

Tel.: +36 1 896 2902; +36 80 204-292; +36 1 896-3002 

Fax: +36 1 795 0880 

Email:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu; munkavedelem-info@itm.gov.hu 

munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 

Honlap: http://www.ommf.gov.hu/ 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály  

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Levélcím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 4002 Debrecen, Pf.: 76. 

Tel.: +36 52/513-011 

Fax: +36 52/513-002 

E-mail: foglalkoztatas@hajdu.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36 1 301 2900 

Fax: +36 1 301 2903 

Honlap: https://mbfsz.gov.hu 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélye-

zési és Mérésügyi Főosztály, Bányászati Osztály 

Székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út. 5. 

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf: 367 

Tel.: +36 46/503-740 

Fax: +36 46/503-741 

E-mail: banyaszat@borsod.gov.hu 

 

Adózás tekintetében: 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36 1 428 5100 

Fax: +36 1 428 5509 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 1 795 1400, ügyfélszolgálat: +36 1 795 5010 

Fax: +36 1 795 0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 

https://www.nnk.gov.hu/
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu
mailto:munkavedelem-info@itm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas@hajdu.gov.hu
https://mbfsz.gov.hu/
mailto:hatosag@borsod.gov.hu
http://www.nav.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu


Honlap: https://kormany.hu/penzugyminiszterium/elerhetosegek 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C. 

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 83. 

Tel.: +36 52/517-200 

Fax: +36 52/529-575 

Email: hajduavig@nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1. 

Telefon: +36 1 795 2000 

Telefax: +36 1 795 0200 

E-mail: info@am.gov.hu 

Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium/elerhetosegek 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hul-

ladékgazdálkodási Főosztály 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Postacím: 4001 Debrecen Pf.: 27. 

Tel.: 52/511-000 

Fax: 52/511-040 

E-mail: kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu 

 

 

I/8. Az ajánlattétel költsége 

Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. 

Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás le-

folytatására vagy kimenetelére. 

 

 

I/9. Az ajánlatok bontása 

I/9.1. Az ajánlatok bontási ideje: 2022. január ... 16:00 óra. 

I/9.2. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. §-a az irányadó. 

 

 

I/10. Az ajánlat tartalma 

I/10.1. Az ajánlatot a Kbt. 66. § meghatározottak szerint kell elkészíteni és pdf-formátumban 

az EKR-ben benyújtani. Az ajánlat összeállításakor az ajánlattevőknek a következőket 

kell figyelembe venniük: 

Az ajánlat tartalma 

(nyilatkozatok, egyéb dokumentumok) 

https://kormany.hu/penzugyminiszterium/elerhetosegek
mailto:hajduavig@nav.gov.hu
mailto:info@am.gov.hu
https://kormany.hu/agrarminiszterium/elerhetosegek
mailto:kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu


− Felolvasólap, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, 

székhelyét és azon számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempon-

tok alapján értékelésre kerülnek. 

[A felolvasólap elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére áll az 

EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap ré-

szenként csatolandó. 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok ré-

szenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésé-

ben foglaltak figyelembe vételével. 

− A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok ré-

szenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésé-

ben foglaltak figyelembe vételével. 

− A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok ré-

szenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésé-

ben foglaltak figyelembe vételével. 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozata. 

(A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− A Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) 

aláírt nyilatkozat és az egyéb dokumentumok. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekin-

tetében más szereplő gazdasági kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyi-

latkozat az ajánlat részeként csatolandó. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatot és a 

Kbt. 65. § (7) bekezdés által meghatározott egyéb dokumentumokat részaján-

latonként kell csatolni. 

− A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 



321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbe-

jegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott válto-

zásbejegyzési kérelme és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljá-

rás folyamatban, úgy erről az ajánlattevő nyilatkozata. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére áll 

az EKR-ben.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok ré-

szenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésé-

ben foglaltak figyelembe vételével. 

− Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumen-

tumok (referenciaigazolások, szakmai önéletrajzok, rendelkezésre állási nyi-

latkozatok, képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló dokumentu-

mok). 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, az alkalmasság iga-

zolására szolgáló dokumentumok részenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

− Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági fel-

tételek körében [M.2)] bemutatott szakemberekkel melyik alkalmassági felté-

telt kívánja igazolni, továbbá arról, hogy az adott szakembert milyen jogvi-

szony keretében kívánja bevonni a szerződés teljesítésébe. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben. 

Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság körében ugyanazon alkalmassági 

feltétel tekintetében több szakembert mutat be, az EKR-es nyilatkozat mellé 

csatolandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatkérő az adott al-

kalmassági feltételhez kapcsolódó értékelési részszempont esetében mely 

szakember szakmai (többlet)tapasztalatát vegye figyelembe.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, az alkalmasság iga-

zolására szolgáló dokumentumok részenként csatolandók a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

− Szakmai ajánlat: kitöltött árazott költségvetés. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, az árazott költség-

vetés részenként csatolandó. 

− Ajánlattevő kötelezettség vállaló nyilatkozata arról, hogy a kiírásnak (az adott 

résznek) megfelelő építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiz-

tosítási szerződéssel már rendelkezik, s a szerződéskötésig gondoskodik annak 

jelen közbeszerzés tárgyára való kiterjesztéséről. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

Ebben az esetben az ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell csatolnia a 

meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés 

igazolását egyszerű másolatban. 

− Ajánlattevő kötelezettség vállaló nyilatkozata arról, hogy a kiírásnak (az adott 

résznek) megfelelő építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiz-

tosítási szerződést a szerződéskötésig megköti. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 



− Az ajánlattevőnek az ajánlatban bemutatott szakemberenkénti nyilatkozata ar-

ról, hogy az ajánlat részeként bemutatásra kerülő szakember már az ajánlatté-

teli határidő lejártának napján rendelkezik az előírt jogosultsággal. (Adott eset-

ben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− Az ajánlattevőnek az ajánlatban bemutatott szakemberenkénti nyilatkozata ar-

ról, hogy az általa megnevezett (bemutatott) szakember a feladatellátáshoz 

szükséges jogosultsággal a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, továbbá 

arról, hogy jelen Ajánlati dokumentáció I/14.3. pont szerinti nyilvántartásba 

vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a 

Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. (Adott esetben.) 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− Az ajánlattevő nyilatkozata, miszerint az ajánlattétel során figyelembe vette 

azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelye-

ket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve 

a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− Az 1., és 3-4. rész tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, melyben bemutatja, 

hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési 

hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szállítja, il-

letve szállíttatja. 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− Ajánlattevő nyilatkozata az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt 

előleg mértékéről. [Amennyiben az ajánlattevő nem igényel előleget, arról is 

csatolnia kell a nyilatkozatát.] 

Amennyiben az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részen-

ként csatolandó. 

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők) részéről az ajánlatot, illetve annak részét ké-

pező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre, illetőleg képviseletre jogosult 

személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cég-

nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény (a továbbiakban: 2006. évi V. törvény) 9. § (1) bekezdésében sze-

replő, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintájának 

egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében a fenti dokumentum(ok) nem 

csatolandó(k). 

− Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vagy egyéb alvállal-

kozó részéről az ajánlat részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegy-

zésre, illetőleg képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cég-

aláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében 

szereplő, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintá-

jának egyszerű másolata. (Adott esetben.) Egyéni vállalkozó vagy magánsze-

mély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k). 



− Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő 

(közös ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alap-

ján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatal-

mazás. (Adott esetben.) 

− Amennyiben a szükséges nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vagy egyéb alvállalkozó részéről cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jo-

gosult személy által aláírt felhatalmazás. (Adott esetben.) 

− Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titokról. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevők rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

− A szerződés aláírásához szükséges adatlap. 

− Közös ajánlattétel esetén megállapodás vagy szerződés. (Adott esetben.) 

− Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás. 

(Adott esetben.) 

I/10.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság igazolására szol-

gáló dokumentumokat az ajánlat részeként olyan részletezettséggel nyújtsák be, hogy 

azokból az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható 

legyen. 

I/10.3. Ajánlatkérő az [M.2)] alkalmassági feltételek, illetve a szakemberek többlet szakmai 

tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe 

bevonni kívánt szakemberek által aláírandó szakmai önéletrajzzal kapcsolatban fel-

hívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalatot úgy kell igazolni, s fel-

tüntetni a szakmai önéletrajzban, hogy minden egyes, a szakmai tapasztalatot igazoló 

tevékenység esetében fel kell tüntetni annak kezdetét (év, hónap) és annak lezárását 

(év, hónap). Az ajánlatkérő ezt tekinti havi bontásban megadott szakmai tapasztalat-

nak. 

A fenti szakmai önéletrajzokat oly módon kell az ajánlat részeként benyújtani, hogy 

azokban mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés 

szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásra kerül. 

Ajánlatkérő az [M.2)] alkalmassági feltételeknél megjelölt szakembereknek az alkal-

masság igazolásához szükséges szakmai tapasztalathoz, illetve az értékelési részem-

ponthoz kapcsolódó többlet szakmai tapasztalatát igazoló szakmai önéletrajza tekin-

tetében az építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat alatt az épített környezet alakítá-

sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja szerinti építési 

tevékenység (építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bőví-

tése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, el-

mozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése) során 

szerzett szakmai tapasztalatot érti. 

Amennyiben az adott felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember az aján-

lattételi határidő lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (ka-

marai nyilvántartással), az építési szakmai tapasztalat vizsgálatakor az ajánlatkérő az 

alkalmasság megállapítása tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 11. § 

(1) bekezdés szerint jár el. A fenti szakemberek tekintetében a többlet szakmai tapasz-

talat igazolása során az ajánlatkérő csak az adott szakághoz kapcsolódó építőipari ki-

vitelezési szakmai tapasztalatot fogadja el. 

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek, illetve a szakemberek szakmai többlettapasz-

talatára vonatkozó értékelési részszempontok alapján a szerződés teljesítésébe be-



vonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatával kapcsolatban felhívja az ajánlatte-

vők figyelmét arra, hogy a bemutatott szakember szakmai tapasztalata tekintetében az 

időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, ugyanakkor az értéke-

lés során minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. 

A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontok esetében 

már az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott értékelési részszempont által érintett szak-

ember nevét, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figye-

lemmel érvénytelen. 

Ajánlatkérő arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét a szakemberekre vonatkozó ér-

tékelési részszempontok kapcsán, hogy az adott bemutatott szakemberre vonatkozó, 

a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt 

dokumentum tartalma között – Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő 

– ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre 

vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot 

alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, ugyanakkor a 

szakemberekre vonatkozó bármely ajánlati elem legkedvezőbb szintjére vonatkozó 

adatban az adott szakember vonatkozásában ellentmondás van, de megállapítható, 

hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszám adható, 

az ajánlatot ezen okból nem nyilvánítja érvénytelenné az ajánlatkérő és nem alkal-

mazza a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontját [Kbt. 71. § (9a) bekezdés]. 

I/10.4. A szerződés teljesítésébe az [M.2)] alkalmassági feltételekkel összefüggésben felelős 

műszaki vezetőként bevonni kívánt szakembereknek legkésőbb a szerződés aláírásáig 

rendelkeznie kell az előírt jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel). Erre tekintettel az 

ajánlatkérő kéri, hogy amennyiben az ajánlat részeként bemutatásra kerülő bármely 

szakember az ajánlattételi határidő lejártának napján már rendelkezik kamarai jogo-

sultsággal, erről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, melyben meg kell adni az adott 

szakembernek az adott jogosultsághoz kapcsolódó kamarai bejegyzésének időpontját. 

(Ajánlatkérő ebben az esetben a szakembereknél a szakmai többlettapasztalat időtar-

tamát a bejegyzés napjától számolja, a bejegyzés tényét az elérhető kamarai nyilván-

tartásokból ellenőrzi.) 

Az ajánlattevőnek a fenti nyilatkozatot szakemberenként kell benyújtania. 

Amennyiben az ajánlatban az értékelési részszempont körében bemutatott, s a szerző-

dés teljesítésébe felelős műszaki vezetőként bevonni kívánt szakember az ajánlattételi 

határidő lejártának napján még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (kamarai be-

jegyzéssel), az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megnevezett (be-

mutatott) szakember a feladatellátáshoz szükséges kamarai nyilvántartásba vétellel a 

szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az aján-

lattevő szerződéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. 

Az ajánlattevőnek a fenti nyilatkozatot szintén szakemberenként kell benyújtania. 

I/10.5. A Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás tartalmaznia kell, hogy a közös 

ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljár-

hat. 

I/10.6. A kapacitást biztosító szervezetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettség-

vállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatal-

mazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 

az adott szervezet képviseletében eljárhat. 

I/10.7. Ajánlatkérő az alkalmasság, illetve a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, illetve arra, hogy Kbt. 69. § 

(11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az 



említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik 

arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírá-

lat során. 

 

 

I/11. Ajánlati ár, fizetési feltételek 

I/11.1. Az ajánlati, illetve a majdani szerződéses árnak tartalmaznia kell a műszaki tartalom 

megvalósításának teljes költségét: az anyagköltséget, kivitelezési munkák díját, va-

lamennyi szerződéses kötelezettség, így a garanciális szolgáltatások költségeit is. 

I/11.2. Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár, és annak alapját képező árak az ajánlattevő 

számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. Az 

ajánlati ár magában foglal tehát minden ellenszolgáltatást, melyet ajánlatkérő ajánlat-

tevőnek fizet. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető 

semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

I/11.3. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőtől átvett Ajánlati dokumentációt a szakvállalat-

tól elvárható gondossággal felülvizsgálni, beleértve a műszaki leírást is. Az ajánlat-

tevő (vállalkozó) a nem megfelelő felülvizsgálatból eredő többletköltségeit nem érvé-

nyesítheti az ajánlatkérővel (megrendelővel) szemben. 

I/11.4. Az ajánlatkérő az ajánlati ár meghatározásához, illetve az ajánlattételhez ún. árazatlan 

költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő felhívja az aján-

lattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésekből tételeket nem hagyhat el, ah-

hoz tételeket nem tehet hozzá. (Amennyiben pl. a kiegészítő tájékoztatás nyomán az 

adott költségvetés módosul, a módosítást az ajánlatkérő maga végzi el, s az általa mó-

dosított költségvetést közzé teszi a közbeszerzési dokumentumok körében.) 

Az ún. egyenértékűség kezelése az I/7.7. pont szerint történik. 

I/11.5. Ajánlatkérő mindegyik rész tekintetében a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak 

alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő ösz-

szegű előleget biztosít. Amennyiben az ajánlattevő a nettó ellenszolgáltatás 5%-nál 

nagyobb mértékű előleget igényel, az 5% feletti előleg-részre előleg-visszafizetési 

biztosítékot kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 

Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházá-

sokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a rész- és a 

végszámlákból egyenlő mértékben kerül levonásra. 

I/11.6. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg egyik rész tekintetében sem. 

I/11.7. Az ajánlattevő az adott részre vonatkozó szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújt-

hat be számlát. A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót 

vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A. § és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik. 

 

 

I/12. Az ajánlattevő jogai 

Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő 

célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni. 

 



 

I/13. Az ajánlatok értékelése és elbírálása 

I/13.1. Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését a Bírálóbizottság végzi. Ajánlat-

kérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az 

ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy 

az ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Más ajánlat bírálatát 

csak a legkedvezőbb ajánlat érvénytelensége esetén végzi el.) 

Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során több ajánlattevő aján-

lata is a legkedvezőbbnek, illetve következő legkedvezőbbnek minősül (azonos pont-

számot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb, illetve 

következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat 

bírálatát, úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (aján-

lati ár) nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Ameny-

nyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg a legkedvezőbb, illetve a követ-

kező legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az ajánlatkérő jogosult közjegyző 

jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben. 

I/13.2. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és 

adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi, azaz a Kbt. Második része 

esetében használatos utólagos igazolási procedúra nélkül. Erre tekintettel az alkalmas-

sági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat 

részeként, illetőleg a hiánypótlás során be kell nyújtani.  

I/13.3. Az ajánlatok értékelése, elbírálása során ajánlatkérő írásban hívja fel az ajánlattevőket 

pótlásra, illetve a válaszadásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen felsorolja 

a pótlandó dokumentumokat, valamint a nem egyértelmű kijelentéseket. Minderről 

valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg írásban tájékoztat. Ajánlatkérő a hiánypótlás te-

kintetében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljá-

rásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az 

ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdése]. 

I/13.3. Az ajánlatkérő a fentieken túl írásban a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett 

indokolást kérhet a Kbt. 72. § szerint. 

I/13.4. Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban 

esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője, vagy közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képvi-

selő útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. A Kbt. 72. § szerinti eset-

ben a választ, illetve az indokolást szintén a címzett ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője, vagy közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képvi-

selő köteles aláírni. [Amennyiben a válaszlevelet az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell a hiánypótláshoz, illetve a vá-

laszlevélhez (indokoláshoz), feltéve, hogy a meghatalmazás nem szerepel az ajánlat-

ban.] Amennyiben az ajánlattevő nem tesz eleget válaszadási, felvilágosítás adási, il-

letőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem érinti azt a tényt, hogy az 

ajánlatkérő más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az ajánlatot, így pl. nem fogadja 

el az írásos indokolásban foglaltakat. 

I/13.5. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlan-

ságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt érvény-



telenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést kö-

vetően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoz-

tatja. 

I/13.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlati dokumentációban meghatáro-

zott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint a 

legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli mindegyik rész tekinteté-

ben. 

Az értékelési részszempontok, valamint súlyszámaik: 

1. rész 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 

hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 

hónap) 

15 

3. Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

15 

2. rész 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

15 

3. Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember szakmai többlettapasztalata fakitermelési 

és/vagy kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi 

és/vagy gépi cserje és/vagy bozótirtási munkák irányításá-

ban az alkalmassági feltétek között meghatározott szakmai 

tapasztalaton felül (hónap, 0-36 hónap) 

15 

3. rész 

Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 

hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 

hónap) 

10 

3. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

10 

4. Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

10 

4. rész 



Részszempontok Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó, HUF) 70 

2. Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 

hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 

hónap) 

10 

3. Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

10 

4. Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott 

szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapaszta-

lata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül (hónap, 0-36 hónap) 

10 

Az adható pontszám valamennyi rész tekintetében: 0-100 pont. 

Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempontok esetében az ajánlatkérő számára 

legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az aján-

latkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági 

feltétel keretében bemutatott szakemberek több szakmai tapasztalata tekintetében az 

ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. 

Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempontnál az ajánlatkérő a nettó ajánlati 

árakat hasonlítja össze.  

A képlet: 

P = (Alegjobb / Avizsgált) * Pmax 

P: az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont pontszáma, 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke, 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

A jótállással kapcsolatos részszempontnál [1. és 3-4. rész] az ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kötelezően vállalandó jótállás időtartama 36 hó-

nap. Ezen értékelési részszempont esetében az e felett megajánlott jótállási időtarta-

mot kell feltüntetni a felolvasólapon. Mindez azt jelenti, hogy ha valamely ajánlattevő 

nem kíván a kötelező 36 hónapon felül további jótállást vállalni, erre az értékelési 

részszempontra 0 pontot kap, az ajánlata nem lesz tehát érvénytelen. 

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100 pont) adja, a 

többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva ará-

nyosan számolja ki a pontszámokat. Azok az ajánlatok, melyek 24 hónap vagy annál 

hosszabb időtartamú további jótállást ajánlanak meg, a maximális pontszámot kapják. 

A pontszámításkor a 24 hónapot meghaladó időtartamú további jótállást az ajánlatkérő 

a 24 hónapos jótállással egyenlőnek tekinti, s ezt az értéket veszi figyelembe az ará-

nyosítás során. 

Ajánlatkérő számára a hosszabb idejű többletjótállás a kedvezőbb. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felolvasólapon a 

többletjótállás időtartamát kell feltüntetni, melybe a kötelezően vállalt jótállási 

időt nem kell beleszámítani. 

A jótállásra vonatkozó értékelési részszempontoknál a képlet: 

P = (Avizsgált / Alegjobb) * Pmax 

ahol 

P: az adott értékelési részszempontra vonatkozó pontszám, 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 



Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke, 

Alegjobb: az elvárt legkedvezőbb tartalmi elem (24 hónapos többletjótállás). 

A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontok-

nál az ajánlattevők dönthetnek úgy is, hogy olyan szakembert mutatnak be, aki az 

ajánlattételi határidő lejártának időpontjában még nem rendelkezik a jogosultság meg-

szerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül további szakmai tapasztalattal (a 

felelős műszaki vezetőként bevonni szakemberek esetében), illetve az alkalmassági 

feltételnél meghatározott szakmai tapasztalaton felül nem rendelkeznek további (több-

let) szakmai tapasztalattal. 

Ebben az esetben az ajánlattevő az adott szakmai tapasztalatra vonatkozó értékelési 

részszempontra 0 pontot kap. 

Mindebből következik, hogy ez az eset nem jelenti az ajánlat érvénytelenségét. 

Ajánlatkérő a fentiekkel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 

fenti szakember szakmai tapasztalata tekintetében az időben párhuzamos szakmai ta-

pasztalatok nem adódnak össze, ugyanakkor az értékelés során minden megkezdett 

hónap egész hónapnak minősül. 

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100 pont) adja, a 

többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva ará-

nyosan számolja ki a pontszámokat. Az az ajánlat, amely az elvárt legkedvezőbb tar-

talmi elemet (36 hónap) vagy annál kedvezőbb megajánlást tartalmaz, a maximális 

pontot kapja. A pontszámításkor a 36 hónapot meghaladó többlet szakmai tapasztala-

tot az ajánlatkérő a 36 hónapos többlet szakmai tapasztalattal egyenlőnek tekinti, s ezt 

az értéket (36 hónap) veszi figyelembe az arányosítás során, azaz a képletbe ebben az 

esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be. 

A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó bármely értékelési rész-

szempont tekintetében az ajánlatkérő számára kedvezőbb a hosszabb időtartamú szak-

mai tapasztalat. 

A vonatkozó képlet (a szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó bármely 

értékelési részszempontok tekintetében): 

P = (Avizsgált / Alegjobb) * Pmax 

ahol 

P: az adott értékelési részszempontra vonatkozó pontszám, 

Pmax: a pontskála felső határa (100), 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke, 

Alegjobb: az elvárt legkedvezőbb megajánlási színt értéke (36 hónap szakmai többletta-

pasztalat). 

A többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó értékelési részszemponttal kapcsolatban az 

ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglal-

takra. 

Az ajánlattevő a fenti értékelési részszempontok tekintetében köteles az ajánlat része-

ként benyújtani az adott szakember szakmai önéletrajzát, melynek jelen Ajánlati do-

kumentáció I/10.3. pontja szerint tartalmaznia kell az adott szakember havi bontásban 

megadott szakmai tapasztalatát. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az EKR-ben a felolvasólap-

mintát úgy állította be, hogy valamennyi értékelési részszempont esetében tizedesjegy 

nem tüntethető fel, tehát ezen értékelési részszempontok esetében csak egész hónapok 

adhatók meg. 

Ajánlatkérő a fenti értékelési részszempontok esetében alkalmazandó arányosítás so-

rán két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súly-

számmal. 



Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az értékelési részszempontok ponto-

zása, illetve az alkalmazandó képletek a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-én 

megjelent útmutatója alapján került kialakításra. 

 

 

I/14. Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 

I/14.1. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott értékelési szempont alapján az adott rész tekintetében legjobb ár-érték 

arányt tartalmazó ajánlatot tette. 

I/14.2. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó. 

I/14.3. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének 

visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a követ-

kező legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, 

amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli. 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a második helyezettel szerződést kötni, ha 

a nyertesként kihirdetett ajánlattevő az 1. rész tekintetében 

− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti minimum MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, il-

letve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott felelős műszaki ve-

zetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem rendelkezik olyan építési-szerelési összkockázatú va-

gyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel, melyben a felelősségbiztosítás éves 

fedezete 5 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 1 M HUF, a va-

gyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott 

kivitelezési szerződés teljes összege. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatkérő 

kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben az eset-

ben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a második helyezettel szerződést kötni, ha 

a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a 2. rész tekintetében 

− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal 

egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott, korlátozás nélküli felelős mű-

szaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem rendelkezik olyan építési-szerelési összkockázatú va-

gyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel, melyben a felelősségbiztosítás éves 

fedezete 10 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 3 M HUF, a 

vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az 

adott kivitelezési szerződés teljes összege. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatkérő 

kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben az eset-

ben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a második helyezettel szerződést kötni, ha 

a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a 3. rész tekintetében 



− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal 

egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott, korlátozás nélküli felelős mű-

szaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, illetve az azzal 

egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott, korlátozás nélküli felelős mű-

szaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem rendelkezik olyan építési-szerelési összkockázatú va-

gyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel, melyben a felelősségbiztosítás éves 

fedezete 10 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 3 M HUF, a 

vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az 

adott kivitelezési szerződés teljes összege. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatkérő 

kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben az eset-

ben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 

Ajánlatkérő az alábbi esetekben is jogosult a második helyezettel szerződést kötni, ha 

a nyertesként kihirdetett ajánlattevő a 4. rész tekintetében 

− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti minimum MV-É-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, il-

letve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott felelős műszaki ve-

zetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem tud bemutatni legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendelet szerinti minimum MV-ÉG-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, il-

letve az azzal egyenértékű, korábbi jogszabály alapján kiadott felelős műszaki ve-

zetői jogosultsággal rendelkező szakembert, 

− a szerződéskötésig nem rendelkezik olyan építési-szerelési összkockázatú va-

gyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel, melyben a felelősségbiztosítás éves 

fedezete 5 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 1 M HUF, a va-

gyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott 

kivitelezési szerződés teljes összege. 

[Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 

amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, az ajánlatkérő 

kötelezi a nyertes ajánlattevő a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő erre nem hajlandó, az ajánlatkérő ebben az eset-

ben is jogosult a második helyezett ajánlattevővel megkötni a szerződést.] 



II. SZERZŐDÉSTERVEZETEK 

Kivitelezési szerződés 
1. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Hortobágy Község Önkormányzata 

Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Képviseli: Jakab Ádám András - polgármester 

Levelezési címe: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10034002-00349659-00000024 

Adószáma: 15728647-2-09 

Statisztikai jelzőszáma: 728647 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

 

 

 

PREAMBULUM 

A megrendelő mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján. A vállalkozó 

mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 

nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és a megrendelő a vállalko-

zót nevezte meg az eljárás (részajánlat) nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a vásártér kiszolgálását biztosító 

déli elkerülő burkolt szervizút megépítését. 



1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumen-

táció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tar-

talmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s ame-

lyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. 

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határ-

idő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megva-

lósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden 

ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgálta-

tást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó en-

gedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb 

megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen 

megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott aján-

lata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. 

Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás 

során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szer-

ződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindhárom fél által történő aláírásának a napján lép hatályba. 

[Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, 

hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az aján-

latkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, továbbá a közbeszerzési eljárás so-

rán a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határ-

idő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az irányító hatóságtól, a 

2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követően akkor lép hatályba, amikor 

a megrendelő jelen szerződéses ár és a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét 

támogatásból és/vagy egyéb forrásból biztosítja és a vállalkozót erről tájékoztatta, fel-

téve, hogy ezen időszak alatt az irányító hatóság a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azo-

nosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozó ké-

relmet elfogadta. Jelen szerződés ebben az esetben aznap lép hatályba, amikor a vállal-

kozó a később bekövetkező eseményről szóló megrendelői írásbeli tájékoztatást kézhez 

vette. 



Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy 

a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, a 2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a megrendelő jelen szerződéses ár és a 

rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét támogatásból és/vagy önerőből bizto-

sítja és a vállalkozót erről tájékoztatta. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének 

napja az értesítés vállalkozó által történő kézhezvétel napja. 

Ha az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbe-

szerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai 

befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan csak a szerződés aláírását kö-

vetően tájékoztatja az irányító hatóság arról, hogy a fenti támogatási szerződés-módo-

sítási kérelmét nem támogatja (függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítéséhez a pénz-

ügyi forrás rendelkezésre áll, a 2.1. pont szövege a következő: 

Az irányító hatóságnak a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt tekinte-

tében a projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem 

elutasítása miatt a szerződés nem lép hatályba.] 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek, de a munkaterület átadására a 

szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 10 naptári napon belül sor kerül. A 

munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy 

e-napló) rögzíteni kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A 

megrendelő a megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó ré-

szére. Megrendelő Napló Ügyfél Jele (NÜJ): ………………….. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát a munkaterület átadásától számí-

tott 5 hónapon belül befejezni. A megrendelők előteljesítést elfogadnak. 

2.4. A fenti határidő kötbérkötelesek. A vállalkozó akkor teljesít határidőben, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a 2.3. pontban szereplő határidőn belül megkezdődik. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-fő-

naplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelők vagy jóváhagyják a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelölnek ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

A megrendelők az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés hely-

színének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesítik az illetékes építésfelügyeleti ha-

tóságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelők az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdik meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezik be, a vállalkozó kérésére a tel-

jesítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy azt bármely 

megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. Az adott megrendelő által elvég-

zett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket 

le kell vonni a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat 

a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfo-

gadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let] 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 



2.11. A megrendelők nem tagadhatják meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) 

bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

Hortobágy, helyrajziszámok: 103/4, 01469/10, 01469/2, 01469/8, 01469/7. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, il-

letve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Dokumen-

táció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellen-

értékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállal-

kozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költségeit, 

így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szüksé-

ges járulékos költségek. 

4.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való el-

végzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.5. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.6. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.7. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-

leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adó-

köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 



4.8. A megrendelő kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4.9. A vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésben foglaltak alapján köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kö-

zötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

[Amennyiben az eljárás nyertese Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő, a fenti 

pontot a szerződéskötés előtt törölni kell.] 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szer-

ződéskötéskor a fenti pont szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igé-

nyelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok 

törlésre kerülnek, s az 5.1. pont számozása megszűnik. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó 

szerződéses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az 

alábbi: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a 

megrendelő rendelkezésére.”] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani 

a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg 

összegét. 

[Amennyiben az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerző-

déses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.2. pont szövege az alábbi: „Az 

igényelt előleggel kapcsolatban a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a meg-

rendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg ösz-

szegét, feltéve, hogy az előző pontban rögzített előleg-visszafizetési biztosítékot határ-

időben a megrendelő rendelkezésére bocsátotta.”] 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó részszámlát nem, csak végszámlát nyújthat be, melynek kiállítására csak a 

szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 16.1. pontjában meghatározott 

képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítésigazolás általa történő alá-

írása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beru-

házás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés 

o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződés-

nek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője vissza-

utasítja a teljesítésigazolás kiállítását. 

6.2. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 



6.3. A végszámla benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az általa a 

teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszol-

gáltatásból. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók annak megfelelően 

nyújtják be a számlájukat, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszol-

gáltatásból. Emellett a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók önállóan nyilatkoz-

nak, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból.] 

6.4. A számlához a fenti nyilatkozat mellett csatolni kell a vonatkozó teljesítésigazolást is. 

6.5. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a kiállított szám-

lában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.6. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő a számla kéz-

hezvételétől számított tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös aján-

lattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul ki-

egyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog-

laltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.  

6.8. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően át-

adja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak a másolatát 

(másolatait). 

6.9. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) szabály-

szerűen kiállított és benyújtott számlában megjelölt saját teljesítés ellenértékét a meg-

rendelő a 6.8. pont szerint dokumentumok kézhezvételét követő tizenöt napon belül át-

utalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.10. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen 

szerződés 6.7.-6.8. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fenn-

maradó részét a megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 

6.7.-6.8. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelentett ösz-

szegre vagy annak egy részére. 

6.11. A számlát egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. A számlán fel kell tüntetni a 

megrendelő nevét, címét, a projekt elnevezését [„Hortobágy – Világörökségünk a 

Puszta”] és azonosítószámát [GINOP-7.1.9-17-2018-00024]. A számlát a megrendelő 

címén személyesen vagy postán lehet benyújtani. 

6.12. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott szám-

lával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 

10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalko-

zókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani. 

6.13. A megrendelőt fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek meg-

felelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 

e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

6.14. A számla összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő 

a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalko-

zónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 



 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az 

Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. 

Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az 

egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szerződő 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szer-

ződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott utolsó 

verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor áll be, feltéve, ha az 

munkanapon 9 és 16 óra között érkezik meg; ezen kívüli érkezés esetén a következő 

munkanap reggel 9 óráját tekintik a felek a kézbesítés időpontjának. A többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be a kézbesítés hatálya.) 

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve kö-

teles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott fo-

lyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan ké-

sedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák meg-

valósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége mű-

szaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 

közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvaló-

sítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési ha-

táskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozó 



teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul 

terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeménye-

zésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő kép-

viselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, 

illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig kö-

teles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó vi-

seli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irá-

nyítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan 

vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott mű-

szaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Napló-

ban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítvá-

nyait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari 

kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szak-

mai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a min-

denkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállal-

kozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elér-

hetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a meg-

rendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 

vállalkozó a fentieken túl jelen szerződés keretében nyilatkozik, hogy a szerződés telje-

sítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt 

álló alvállalkozót. 



7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más 

károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, 

a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó építési-szerelési összkockázatú 

vagyon- és felelősségbiztosítását, melynek éves fedezete 5 M HUF, káreseményenkénti 

fedezete pedig minimum 1 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg 

pedig nem kevesebb, mint jelen szerződés teljes összege, a kivitelezés teljes időtarta-

mára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek. 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 



7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 

irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a jóváhagyott 

kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni, s köteles biztosítania az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-

IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott alkalmassági időt. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 

szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok 

vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre 

átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a 

mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a 

megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen a megrendelők és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő Fe-

lek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, 

illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. 

A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama 

alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az 

utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 8.7. pontja is 

irányadó. 



7.45. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.46. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

7.47. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl-

csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ide-

értve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendel-

kezéseit 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos 

jótállás mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jót-

állást) vállal az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggés-

ben a vállalkozó köteles az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkana-

pon belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges 

intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn 

belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell 

elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a munkák elvégzésére vonatkozó sikeres átadás-átvételi eljárást 

követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben ma-

radnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e 

szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült 

költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A legkésőbb lejáró jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyv-

ben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szer-

ződés maradéktalan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 

napon belül el kell készíteni. 

 



 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségé-

nek teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős, kötbér 

és kártérítési felelősséggel tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mente-

sül a vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvár-

ható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szer-

ződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 

szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér felszámítására jogosult a 

Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott 

teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke a nettó 

vállalkozói díj 0,5%-a/nap. 

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerző-

désben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányossá-

gok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított idő-

szakra a megrendelőt szintén a fenti mértékű késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi 

kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozó miatti lehetetlenné 

válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi megtaga-

dása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó vállalkozói díj 

15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult 

meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt okból 

felmondással megszünteti, illetve amennyiben a szerződéstől eláll. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, vagy 

attól eláll, úgy a megrendelőt megilleti a felmondás, illetve az elállás közléséig terjedő 

időtartamra számított késedelmi kötbér is. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít 

ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.10. A megrendelő fenntartja a jogukat, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 

szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 

alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállal-

kozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat 

köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény köve-

telés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó 

köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb 

költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb 

közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfo-

gadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/me-

lyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli meg-

szűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 

3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő ré-



szére. A jótállási biztosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtar-

tam érvényesnek kell lennie, az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: je-

len szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték 

formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott mó-

dok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, 

tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bo-

csátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékokat, azoknak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen 

szerződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lenniük. A meg-

rendelő kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intézmény/biztosító 

vállalja, hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bár-

mely okból nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek vagy jog-

utód nélkül megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja 

a biztosítékot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a biztosító 

által vállalt garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfi-

zető kezességben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezesség-

vállalást tartalmazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi intézmény/bizto-

sító a követelést nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, 

annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt 

nem vizsgálja, továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcso-

latban illetve más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvé-

nyesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vállal-

kozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljáráson, 

illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmu-

lasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 

9.16. Az okirat formájában rendelkezésre bocsátott jótállási biztosíték érvényessége ideje: a 

teljes jótállási időszak + 30 naptári nap. 

9.17. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (munka-

nemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vállal-

kozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 



– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radio-

aktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa, 

– járvány, karantén korlátozások, amennyiben ezek a kivitelezéssel érintett településre 

is kiterjednek. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezett-

ségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg 

faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és felte-

hetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az észszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 

11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosulásának minősül a Szer-

ződő Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képvi-

selői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a má-

sik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidő-

vel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvényte-

len lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának nap-

ján. 

[Amennyiben a közbeszerzési eljárást oly módon nyilvánították eredményessé, hogy a 

legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, úgy a fenti pont szövege a következő: 

Amennyiben a 2.1. pontban szereplő feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon 

belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – jelen szerződés 

megszűnik. Egyéb esetben a szerződés 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírá-

sának napján szűnik meg.] 

13.2. A fentieken túlmenően a Szerződő Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is 

megszüntethetik, ha 



– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

– az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 258. 

cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 

eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

13.3. A megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni: 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a megrendelő vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő(k) és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– a vállalkozó 9.5. pont szerinti késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és/vagy 

9.6. pont szerinti késedelmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg 

meghaladja a nettó vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint valamely megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely 

módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását, 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik. 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt a fenti mulasztásának teljesítésére írásban fel-

szólította, s azt a megrendelő továbbra sem teljesítette, a vállalkozó jogosult a szerződést 

felmondani. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 



jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorlásával okozott kárt 

a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

− a Ptk., 

− a Kbt., 

− a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek bé-

kés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szer-

ződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműkö-

dést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhető 

vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illeté-

kességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek jogutódaira 

is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai ese-

ményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott 

adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szük-

séges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, az in-

formációk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a bér-

beadót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezések 

a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak, kapcsolattartók: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 



16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak), illetve kapcsolattar-

tók: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beruhá-

zásra irányult. 

17.2. Jelen közbeszerzési eljárás a „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt 

[GINOP-7.1.9-17-2018-00024] megvalósításához kapcsolódik. A támogatás intenzi-

tása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 

– az eljárást megindító felhívás, 

– a Dokumentáció, 

– a vállalkozó ajánlata. 

17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben 

– amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezé-

seket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti el-

lentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 

17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 

3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jó-

váhagyólag aláírták. 

 

 

Hortobágy, 2022. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

Ellenjegyzi: 

 

………………………………… 

Kissné Tóth Emma – pénzügyi vezető 



Kivitelezési szerződés 
2. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Hortobágy Község Önkormányzata 

Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Képviseli: Jakab Ádám András - polgármester 

Levelezési címe: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10034002-00349659-00000024 

Adószáma: 15728647-2-09 

Statisztikai jelzőszáma: 728647 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

 

 

 

PREAMBULUM 

A megrendelő mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján. A vállalkozó 

mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 

nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és a megrendelő a vállalko-

zót nevezte meg az eljárás (részajánlat) nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a Gyaloghíd – Kilenclyukú híd 

közötti szakaszon és a Csárdakert vonalában a Hortobágy folyó medrében medertisztítás 

végzését. 



1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumen-

táció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tar-

talmazza. A vállalkozó köteles a munkákat abban a sorrendben és időszakban végezni, 

ahogyan azt a megrendelő a Dokumentáció I/7.9. pontjában meghatározta. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s ame-

lyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. 

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határ-

idő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megva-

lósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden 

ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgálta-

tást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó en-

gedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb 

megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen 

megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott aján-

lata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. 

Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás 

során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szer-

ződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindhárom fél által történő aláírásának a napján lép hatályba. 

[Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, 

hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az aján-

latkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, továbbá a közbeszerzési eljárás so-

rán a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határ-

idő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az irányító hatóságtól, a 

2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követően akkor lép hatályba, amikor 

a megrendelő jelen szerződéses ár és a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét 

támogatásból és/vagy egyéb forrásból biztosítja és a vállalkozót erről tájékoztatta, fel-

téve, hogy ezen időszak alatt az irányító hatóság a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azo-

nosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozó ké-

relmet elfogadta. Jelen szerződés ebben az esetben aznap lép hatályba, amikor a vállal-

kozó a később bekövetkező eseményről szóló megrendelői írásbeli tájékoztatást kézhez 

vette. 



Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy 

a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, a 2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a megrendelő jelen szerződéses ár és a 

rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét támogatásból és/vagy önerőből bizto-

sítja és a vállalkozót erről tájékoztatta. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének 

napja az értesítés vállalkozó által történő kézhezvétel napja. 

Ha az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbe-

szerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai 

befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan csak a szerződés aláírását kö-

vetően tájékoztatja az irányító hatóság arról, hogy a fenti támogatási szerződés-módo-

sítási kérelmét nem támogatja (függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítéséhez a pénz-

ügyi forrás rendelkezésre áll, a 2.1. pont szövege a következő: 

Az irányító hatóságnak a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt tekinte-

tében a projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem 

elutasítása miatt a szerződés nem lép hatályba.] 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek, de a munkaterület átadására a 

szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 10 naptári napon belül sor kerül. A 

munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy 

e-napló) rögzíteni kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A 

megrendelő a megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó ré-

szére. Megrendelő Napló Ügyfél Jele (NÜJ): ………………….. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát a munkaterület átadásától számí-

tott 2 hónapon belül befejezni. A megrendelők előteljesítést elfogadnak. 

2.4. A fenti határidő kötbérkötelesek. A vállalkozó akkor teljesít határidőben, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a 2.3. pontban szereplő határidőn belül megkezdődik. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-fő-

naplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelők vagy jóváhagyják a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelölnek ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

A megrendelők az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés hely-

színének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesítik az illetékes építésfelügyeleti ha-

tóságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelők az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdik meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezik be, a vállalkozó kérésére a tel-

jesítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy azt bármely 

megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. Az adott megrendelő által elvég-

zett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket 

le kell vonni a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat 

a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfo-

gadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let] 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 



2.11. A megrendelők nem tagadhatják meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) 

bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

Hortobágy, helyrajziszámok: 27/1, 0147/1. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, il-

letve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Dokumen-

táció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellen-

értékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállal-

kozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költségeit, 

így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szüksé-

ges járulékos költségek. 

4.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való el-

végzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.5. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.6. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.7. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-

leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adó-

köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 



4.8. A megrendelő kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

4.9. A vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésben foglaltak alapján köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kö-

zötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

[Amennyiben az eljárás nyertese Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő, a fenti 

pontot a szerződéskötés előtt törölni kell.] 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szer-

ződéskötéskor a fenti pont szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igé-

nyelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok 

törlésre kerülnek, s az 5.1. pont számozása megszűnik. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó 

szerződéses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az 

alábbi: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a 

megrendelő rendelkezésére.”] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani 

a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg 

összegét. 

[Amennyiben az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerző-

déses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.2. pont szövege az alábbi: „Az 

igényelt előleggel kapcsolatban a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a meg-

rendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg ösz-

szegét, feltéve, hogy az előző pontban rögzített előleg-visszafizetési biztosítékot határ-

időben a megrendelő rendelkezésére bocsátotta.”] 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a rész- és a végszámlából egyenlő mértékben kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó akkor jogosult részszámlát benyújtani, amikor a kivitelezés az 50%-os ké-

szültségi fokot eléri. A részszámla értéke: ………. Ft + áfa, azaz …………………… 

forint + áfa. 

6.2. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóváha-

gyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. Ezek 

hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához kapcso-

lódó teljesítésigazolást. 

6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 

15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-

jesítésigazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője ré-

szére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) 



Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés p) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla 

összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában 

a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítésigazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… 

forint + áfa. 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 

6.5. A részszámla és végszámla benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó nyilatkozik arról, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosul-

tak az ellenszolgáltatásból. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A részszámla és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók annak 

megfelelően nyújtják be a számlájukat, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 

az ellenszolgáltatásból. Emellett a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók önállóan 

nyilatkoznak, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora ösz-

szegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.] 

6.6. Az adott számlához a fenti nyilatkozat mellett csatolni kell a vonatkozó teljesítésigazo-

lást is. 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a kiállított szám-

lában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.8. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő a számla kéz-

hezvételétől számított tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös aján-

lattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.9. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul ki-

egyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog-

laltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.  

6.10. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően át-

adja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak a másolatát 

(másolatait). 

6.11. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) szabály-

szerűen kiállított és benyújtott számlában megjelölt saját teljesítés ellenértékét a meg-

rendelő a 6.10. pont szerint dokumentumok kézhezvételét követő tizenöt napon belül 

átutalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.12. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen 

szerződés 6.9.-6.10. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fenn-

maradó részét a megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 

6.9.-6.10. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelentett ösz-

szegre vagy annak egy részére. 

6.13. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. A számlán fel kell tüntetni 

a megrendelő nevét, címét, a projekt elnevezését [„Hortobágy – Világörökségünk a 

Puszta”] és azonosítószámát [GINOP-7.1.9-17-2018-00024]. A számlát a megrendelő 

címén személyesen vagy postán lehet benyújtani. 

6.14. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott szám-

lával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 



10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalko-

zókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani. 

6.15. A megrendelőt fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek meg-

felelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 

e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

6.16. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő 

a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalko-

zónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 

 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az 

Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. 

Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az 

egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szerződő 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szer-

ződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott utolsó 

verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor áll be, feltéve, ha az 

munkanapon 9 és 16 óra között érkezik meg; ezen kívüli érkezés esetén a következő 

munkanap reggel 9 óráját tekintik a felek a kézbesítés időpontjának. A többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be a kézbesítés hatálya.) 

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve kö-

teles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott fo-

lyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan ké-

sedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 



7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák meg-

valósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége mű-

szaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 

közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvaló-

sítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési ha-

táskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozó 

teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul 

terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeménye-

zésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő kép-

viselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, 

illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig kö-

teles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó vi-

seli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irá-

nyítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan 

vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott mű-

szaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Napló-

ban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítvá-

nyait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építő-

ipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges 

szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szak-

mai többlettapasztalata fakitermelési és/vagy kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási 



és/vagy kézi és/vagy gépi cserje és/vagy bozótirtási munkák irányításában az alkalmas-

sági feltétek között meghatározott szakmai tapasztalaton felül: ……….. hónap, azaz 

…………………………. hónap. 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a min-

denkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállal-

kozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elér-

hetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a meg-

rendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 

vállalkozó a fentieken túl jelen szerződés keretében nyilatkozik, hogy a szerződés telje-

sítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt 

álló alvállalkozót. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más 

károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, 

a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 



vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó építési-szerelési összkockázatú 

vagyon- és felelősségbiztosítását, melynek éves fedezete 10 M HUF, káreseményen-

kénti fedezete pedig minimum 3 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási 

összeg pedig nem kevesebb, mint jelen szerződés teljes összege, a kivitelezés teljes idő-

tartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek. 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 

irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a jóváhagyott 

kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.42. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 

szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok 

vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre 

átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a 

mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a 

megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról. 



7.43. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.44. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

7.45. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl-

csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ide-

értve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendel-

kezéseit 

 

 

8. Szerződésszegés 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségé-

nek teljesítését elmulasztja. 

8.2. Amennyiben a vállalkozó olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős, kötbér 

és kártérítési felelősséggel tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mente-

sül a vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvár-

ható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szer-

ződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 

szerv intézkedése okozza. 

8.4. Vállalkozón késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér felszámítására jogosult 

a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

8.5. Amennyiben a vállalkozó nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott 

teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke a nettó 

vállalkozói díj 0,5%-a/nap. 

8.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerző-

désben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányossá-

gok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított idő-

szakra a megrendelőt szintén a fenti mértékű késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi 

kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

8.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozó miatti lehetetlenné 

válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi megtaga-

dása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó vállalkozói díj 

15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult 

meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt okból 

felmondással megszünteti, illetve amennyiben a szerződéstől eláll. 

8.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, vagy 

attól eláll, úgy a megrendelőt megilleti a felmondás, illetve az elállás közléséig terjedő 

időtartamra számított késedelmi kötbér is. 

8.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít 

ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 



8.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szem-

ben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkal-

mazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalko-

zóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat kö-

teles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés 

alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles 

megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költsé-

get, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közremű-

ködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

8.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfo-

gadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/me-

lyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 

 

9. Vis maior 

9.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radio-

aktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa, 

– járvány, karantén korlátozások, amennyiben ezek a kivitelezéssel érintett településre 

is kiterjednek. 

9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezett-

ségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg 

faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és felte-

hetően várható időtartamát. 

9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az észszerűen elvárható. 

 

 

10. Szerződésmódosítás 

10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alap-ján 

írásban lehet módosítani.  

10.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosulásának minősül a Szer-

ződő Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselői-ben, 

bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képvi-

selői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a má-

sik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 na-pos határ-

idővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles érte-

síteni. 

 



 

11. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvényte-

len lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

12. A szerződés megszűnése 

12.1. Jelen szerződés megszűnik annak teljesítésekor. 

[Amennyiben a közbeszerzési eljárást oly módon nyilvánították eredményessé, hogy a 

legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, úgy a fenti pont szövege a következő: 

Amennyiben a 2.1. pontban szereplő feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon 

belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – jelen szerződés 

megszűnik. Egyéb esetben a szerződés annak teljesítésével szűnik meg.] 

12.2. A fentieken túlmenően a Szerződő Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is 

megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

– az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 258. 

cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 

eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

12.3. A megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni: 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a megrendelő vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő(k) és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– a vállalkozó 9.5. pont szerinti késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és/vagy 

9.6. pont szerinti késedelmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg 

meghaladja a nettó vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint valamely megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 



– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely 

módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását, 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

12.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik. 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt a fenti mulasztásának teljesítésére írásban fel-

szólította, s azt a megrendelő továbbra sem teljesítette, a vállalkozó jogosult a szerződést 

felmondani. 

12.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

12.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

12.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorlásával okozott kárt 

a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

 

 

13. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

− a Ptk., 

− a Kbt., 

− a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

14. Eljárás jogvita esetén 

14.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek bé-

kés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szer-

ződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműkö-

dést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhető 

vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illeté-

kességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek jogutódaira 

is. 



14.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai ese-

ményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott 

adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szük-

séges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, az in-

formációk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a bér-

beadót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezések 

a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

 

 

15. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak, kapcsolattartók: 

15.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

15.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

15.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak), illetve kapcsolattar-

tók: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

15.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

16. Egyéb 

16.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beruhá-

zásra irányult. 

16.2. Jelen közbeszerzési eljárás a „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt 

[GINOP-7.1.9-17-2018-00024] megvalósításához kapcsolódik. A támogatás intenzi-

tása: 100%. 

16.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 

– az eljárást megindító felhívás, 

– a Dokumentáció, 

– a vállalkozó ajánlata. 

16.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben 

– amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezé-

seket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti el-

lentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 

16.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 

3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg. 

16.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jó-

váhagyólag aláírták. 



 

 

Hortobágy, 2022. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

Ellenjegyzi: 

 

………………………………… 

Kissné Tóth Emma – pénzügyi vezető 



Kivitelezési szerződés 
3. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Hortobágy Község Önkormányzata 

Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Képviseli: Jakab Ádám András - polgármester 

Levelezési címe: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10034002-00349659-00000024 

Adószáma: 15728647-2-09 

Statisztikai jelzőszáma: 728647 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

A megrendelő mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján. A vállalkozó 

mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 

nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és a megrendelő a vállalko-

zót nevezte meg az eljárás (részajánlat) nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a szabadtéri színpad és lelátó fel-

újítását, átalakítását. 



1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumen-

táció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tar-

talmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s ame-

lyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. 

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határ-

idő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megva-

lósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden 

ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgálta-

tást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó en-

gedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb 

megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen 

megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott aján-

lata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. 

Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás 

során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szer-

ződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindhárom fél által történő aláírásának a napján lép hatályba. 

[Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, 

hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az aján-

latkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, továbbá a közbeszerzési eljárás so-

rán a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határ-

idő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az irányító hatóságtól, a 

2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követően akkor lép hatályba, amikor 

a megrendelő jelen szerződéses ár és a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét 

támogatásból és/vagy egyéb forrásból biztosítja és a vállalkozót erről tájékoztatta, fel-

téve, hogy ezen időszak alatt az irányító hatóság a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azo-

nosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozó ké-

relmet elfogadta. Jelen szerződés ebben az esetben aznap lép hatályba, amikor a vállal-

kozó a később bekövetkező eseményről szóló megrendelői írásbeli tájékoztatást kézhez 

vette. 



Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy 

a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, a 2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a megrendelő jelen szerződéses ár és a 

rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét támogatásból és/vagy önerőből bizto-

sítja és a vállalkozót erről tájékoztatta. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének 

napja az értesítés vállalkozó által történő kézhezvétel napja. 

Ha az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbe-

szerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai 

befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan csak a szerződés aláírását kö-

vetően tájékoztatja az irányító hatóság arról, hogy a fenti támogatási szerződés-módo-

sítási kérelmét nem támogatja (függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítéséhez a pénz-

ügyi forrás rendelkezésre áll, a 2.1. pont szövege a következő: 

Az irányító hatóságnak a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt tekinte-

tében a projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem 

elutasítása miatt a szerződés nem lép hatályba.] 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek, de a munkaterület átadására a 

szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 10 naptári napon belül sor kerül. A 

munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy 

e-napló) rögzíteni kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A 

megrendelő a megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó ré-

szére. Megrendelő Napló Ügyfél Jele (NÜJ): ………………….. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát a munkaterület átadásától számí-

tott 5 hónapon belül befejezni. A megrendelők előteljesítést elfogadnak. 

2.4. A fenti határidő kötbérkötelesek. A vállalkozó akkor teljesít határidőben, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a 2.3. pontban szereplő határidőn belül megkezdődik. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-fő-

naplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelők vagy jóváhagyják a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelölnek ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

A megrendelők az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés hely-

színének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesítik az illetékes építésfelügyeleti ha-

tóságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelők az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdik meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezik be, a vállalkozó kérésére a tel-

jesítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy azt bármely 

megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. Az adott megrendelő által elvég-

zett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket 

le kell vonni a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat 

a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfo-

gadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let] 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 



2.11. A megrendelők nem tagadhatják meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) 

bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

4071 Hortobágy, hrsz.: 101. 

 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, il-

letve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Dokumen-

táció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellen-

értékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállal-

kozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költségeit, 

így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szüksé-

ges járulékos költségek. 

4.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való el-

végzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.5. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.6. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.7. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-

leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adó-

köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 



4.8. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység ellenértékének pénz-

ügyi fedezetével rendelkezik. 

4.9. A vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésben foglaltak alapján köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kö-

zötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

[Amennyiben az eljárás nyertese Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő, a fenti 

pontot a szerződéskötés előtt törölni kell.] 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szer-

ződéskötéskor a fenti pont szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igé-

nyelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok 

törlésre kerülnek, s az 5.1. pont számozása megszűnik. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó 

szerződéses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az 

alábbi: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a 

megrendelő rendelkezésére.”] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani 

a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg 

összegét. 

[Amennyiben az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerző-

déses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.2. pont szövege az alábbi: „Az 

igényelt előleggel kapcsolatban a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a meg-

rendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg ösz-

szegét, feltéve, hogy az előző pontban rögzített előleg-visszafizetési biztosítékot határ-

időben a megrendelő rendelkezésére bocsátotta.”] 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a rész- és a végszámlából egyenlő mértékben kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó akkor jogosult részszámlát benyújtani, amikor a kivitelezés az 50%-os ké-

szültségi fokot eléri. A részszámla értéke: ………. Ft + áfa, azaz …………………… 

forint + áfa. 

6.2. A részszámla benyújtásának feltétele a részszámla összegének műszaki ellenőri jóváha-

gyása, s az erről szóló hivatalos nyilatkozatának (műszaki igazolásának) csatolása. Ezek 

hiánytalan kézhezvétele után a megrendelő kiállítja (aláírja) a részszámlához kapcso-

lódó teljesítésigazolást. 

6.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 

15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-

jesítésigazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője ré-

szére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) 



Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés p) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla 

összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában 

a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítésigazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… 

forint + áfa. 

6.4. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 

6.5. A részszámla és végszámla benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó nyilatkozik arról, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosul-

tak az ellenszolgáltatásból. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.5. pontjának a szövege a 

következő: 

A részszámla és végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók annak 

megfelelően nyújtják be a számlájukat, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 

az ellenszolgáltatásból. Emellett a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók önállóan 

nyilatkoznak, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora ösz-

szegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.] 

6.6. Az adott számlához a fenti nyilatkozat mellett csatolni kell a vonatkozó teljesítésigazo-

lást is. 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a kiállított szám-

lában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.8. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő a számla kéz-

hezvételétől számított tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös aján-

lattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.9. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul ki-

egyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog-

laltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.  

6.10. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően át-

adja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak a másolatát 

(másolatait). 

6.11. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) szabály-

szerűen kiállított és benyújtott számlában megjelölt saját teljesítés ellenértékét a meg-

rendelő a 6.10. pont szerint dokumentumok kézhezvételét követő tizenöt napon belül 

átutalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.12. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen 

szerződés 6.9.-6.10. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fenn-

maradó részét a megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 

6.9.-6.10. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelentett ösz-

szegre vagy annak egy részére. 

6.14. A számlákat egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. A számlán fel kell tüntetni 

a megrendelő nevét, címét, a projekt elnevezését [„Hortobágy – Világörökségünk a 

Puszta”] és azonosítószámát [GINOP-7.1.9-17-2018-00024]. A számlát a megrendelő 

címén személyesen vagy postán lehet benyújtani. 

6.15. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott szám-

lával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 



10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalko-

zókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani. 

6.16. A megrendelőt fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek meg-

felelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 

e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

6.17. A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő 

a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalko-

zónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 

 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az 

Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. 

Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az 

egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szerződő 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szer-

ződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott utolsó 

verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor áll be, feltéve, ha az 

munkanapon 9 és 16 óra között érkezik meg; ezen kívüli érkezés esetén a következő 

munkanap reggel 9 óráját tekintik a felek a kézbesítés időpontjának. A többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be a kézbesítés hatálya.) 

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve kö-

teles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott fo-

lyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan ké-

sedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 



7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák meg-

valósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége mű-

szaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 

közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvaló-

sítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési ha-

táskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozó 

teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul 

terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeménye-

zésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő kép-

viselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, 

illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig kö-

teles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó vi-

seli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irá-

nyítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan 

vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott mű-

szaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Napló-

ban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítvá-

nyait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkal-

masság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szük-

séges szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hó-

nap. 



Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkal-

masság keretében előírt tárgyútöbblettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szük-

séges szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hó-

nap. 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a min-

denkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállal-

kozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elér-

hetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a meg-

rendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 

vállalkozó a fentieken túl jelen szerződés keretében nyilatkozik, hogy a szerződés telje-

sítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt 

álló alvállalkozót. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más 

károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, 

a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 



megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó építési-szerelési összkockázatú 

vagyon- és felelősségbiztosítását, melynek éves fedezete 10 M HUF, káreseményen-

kénti fedezete pedig minimum 3 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási 

összeg pedig nem kevesebb, mint jelen szerződés teljes összege, a kivitelezés teljes idő-

tartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek 

7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 

irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a jóváhagyott 

kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 

szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok 

vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre 

átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a 

mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a 



megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő Fe-

lek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, 

illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. 

A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama 

alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az 

utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 8.7. pontja is 

irányadó. 

7.45. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama 

lejártáig a vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az 

Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által 

kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. 

törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító 

Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államház-

tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szer-

vezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyil-

vántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok hely-

színen történő ellenőrzését. 

7.46. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.47. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

7.48. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl-

csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ide-

értve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendel-

kezéseit 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos 

jótállás mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jót-

állást) vállal az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggés-

ben a vállalkozó köteles az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkana-

pon belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges 

intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn 

belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 



8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell 

elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben ma-

radnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e 

szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült 

költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 

jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-

talan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül el 

kell készíteni. 

 

 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségé-

nek teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős, kötbér 

és kártérítési felelősséggel tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mente-

sül a vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvár-

ható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.  

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szer-

ződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 

szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 

felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek 

mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap.  

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerző-

désben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányossá-

gok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított idő-

szakra a megrendelőt szintén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik 

9.5. pontban szereplő késedelmi kötbérével. A 9.5. és 9.6. pont szerinti késedelmi kötbér 

(együttes) maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-

tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 

megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén 



jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt 

okból felmondással megszünteti. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 

megrendelő azonos jogalapra történő hivatkozással egyszerre nem követelheti a kése-

delmi és a meghiúsulási kötbért. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít 

ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 

9.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szem-

ben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkal-

mazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalko-

zóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat kö-

teles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés 

alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles 

megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költsé-

get, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közremű-

ködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfo-

gadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/me-

lyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli meg-

szűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 

3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő ré-

szére. A jótállási biztosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtar-

tam érvényesnek kell lennie, az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: je-

len szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték 

formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott mó-

dok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, 

tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bo-

csátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen szer-

ződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lennie. A megrendelő 

kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intézmény/biztosító vállalja, 

hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból 

nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül 

megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosíté-

kot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a biztosító által vállalt 

garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség-

ben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartal-

mazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a követelést 

nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására 

vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, 



továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve 

más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vállal-

kozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljáráson, 

illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmu-

lasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 

9.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (munka-

nemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vállal-

kozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radio-

aktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezett-

ségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg 

faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és felte-

hetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az észszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 

11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosulásának minősül a Szer-

ződő Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képvi-

selői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a má-

sik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidő-

vel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvényte-

len lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 



fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának nap-

ján. 

[Amennyiben a közbeszerzési eljárást oly módon nyilvánították eredményessé, hogy a 

legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, úgy a fenti pont szövege a következő: 

Amennyiben a 2.1. pontban szereplő feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon 

belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – jelen szerződés 

megszűnik. Egyéb esetben a szerződés 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírá-

sának napján szűnik meg.] 

13.2. A fentieken túlmenően a Szerződő Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is 

megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

– az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 258. 

cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 

eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

13.3. A megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni: 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a megrendelő vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő(k) és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– a vállalkozó 9.5. pont szerinti késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és/vagy 

9.6. pont szerinti késedelmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg 

meghaladja a nettó vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint valamely megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely 

módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását, 



– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik. 

Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt a fenti mulasztásának teljesítésére írásban fel-

szólította, s azt a megrendelő továbbra sem teljesítette, a vállalkozó jogosult a szerződést 

felmondani. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorlásával okozott kárt 

a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 

legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 

amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt., 

– a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek bé-

kés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szer-

ződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműkö-

dést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhető 



vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illeté-

kességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek jogutódaira 

is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai ese-

ményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott 

adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szük-

séges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, az in-

formációk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a vál-

lalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezé-

sek a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak, kapcsolattartók: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak), illetve kapcsolattar-

tók: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beruhá-

zásra irányult. 

17.2. Jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a „Hortobágy – Világöröksé-

günk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] megvalósításához kap-

csolódik. A támogatás intenzitása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 

– az eljárást megindító felhívás, 

– a Dokumentáció,  

– a vállalkozó ajánlata. 

17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben 

– amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezé-

seket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti el-

lentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 



17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 

3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jó-

váhagyólag aláírták. 

 

 

Hortobágy, 2022. ……………………………… 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Vállalkozó 

 

 

Ellenjegyzi: 

 

 

………………………………… 

Kissné Tóth Emma – pénzügyi vezető 



Kivitelezési szerződés 
4. részajánlat 

 
Szerződő Felek 

egyrészről 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 

Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 

Számlaszáma: 10034002-01743654-30005125 

Adószáma: 15323871-2-09 

Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 

mint megrendelő, 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint vállalkozó 

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

A megrendelő mint ajánlatkérő nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján. A vállalkozó 

mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 

nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb 

ár-érték arányt tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és a megrendelő a vállalko-

zót nevezte meg az eljárás (részajánlat) nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a látogatóközpont bővítéséhez és 

átalakításahoz kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzését. 



1.2. Jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes meghatározását az Ajánlati dokumen-

táció (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tar-

talmazza. 

1.3. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-

lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s ame-

lyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzítésre. 

A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési határ-

idő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megva-

lósításhoz, a befejezéshez, vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden 

ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgálta-

tást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.5. Amennyiben bármely munkarész viszont hatósági engedélyhez kötött, a vonatkozó en-

gedély(ek) beszerzése a vállalkozó feladata. 

1.6. Bármely engedély megszerzésekor a vállalkozó köteles együttműködni a hatóságok-

kal/jóváhagyókkal, az egyeztetéseket a lehető leghamarabb köteles megkezdeni, s fo-

lyamatosan folytatni, egészen a jóváhagyás megszerzéséig, illetve köteles minden tőle 

elvárhatót megtenni annak érdekében, a jóváhagyásokat az arra illetékesek mihamarabb 

megadják. 

1.7. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes körűen 

megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott aján-

lata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. 

Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás 

során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt 

olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a 

vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szer-

ződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 

nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-

nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 

 

2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés mindhárom fél által történő aláírásának a napján lép hatályba. 

[Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, 

hogy a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az aján-

latkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, továbbá a közbeszerzési eljárás so-

rán a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai befejezésének határ-

idő meghosszabbítására vonatkozóan nem kap tájékoztatást az irányító hatóságtól, a 

2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követően akkor lép hatályba, amikor 

a megrendelő jelen szerződéses ár és a rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét 

támogatásból és/vagy egyéb forrásból biztosítja és a vállalkozót erről tájékoztatta, fel-

téve, hogy ezen időszak alatt az irányító hatóság a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azo-

nosítószámú projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítására vonatkozó ké-

relmet elfogadta. Jelen szerződés ebben az esetben aznap lép hatályba, amikor a vállal-

kozó a később bekövetkező eseményről szóló megrendelői írásbeli tájékoztatást kézhez 

vette. 



Amennyiben az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy 

a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, a 2.1. pont szövege a következő: 

Jelen szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a megrendelő jelen szerződéses ár és a 

rendelkezésére álló pénzügyi fedezet különbségét támogatásból és/vagy önerőből bizto-

sítja és a vállalkozót erről tájékoztatta. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének 

napja az értesítés vállalkozó által történő kézhezvétel napja. 

Ha az ajánlatkérő úgy nyilvánítja a közbeszerzési eljárást eredményessé, hogy a közbe-

szerzési eljárás során a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt fizikai 

befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozóan csak a szerződés aláírását kö-

vetően tájékoztatja az irányító hatóság arról, hogy a fenti támogatási szerződés-módo-

sítási kérelmét nem támogatja (függetlenül attól, hogy a szerződés teljesítéséhez a pénz-

ügyi forrás rendelkezésre áll, a 2.1. pont szövege a következő: 

Az irányító hatóságnak a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosítószámú projekt tekinte-

tében a projekt fizikai befejezésének határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem 

elutasítása miatt a szerződés nem lép hatályba.] 

2.2. A munkaterület átadásáról a Szerződő Felek egyeztetnek, de a munkaterület átadására a 

szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 10 naptári napon belül sor kerül. A 

munkaterület átadás-átvételét az Építési Naplóban (a továbbiakban: Építési napló vagy 

e-napló) rögzíteni kell, s az Építési Naplót az e-napló szabályai szerint kell vezetni. A 

megrendelő a megnyitott építési naplóhoz hozzáférési jogot biztosít a vállalkozó ré-

szére. Megrendelő Napló Ügyfél Jele (NÜJ): ………………….. 

2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát a munkaterület átadásától számí-

tott 6 hónapon belül befejezni. A megrendelők előteljesítést elfogadnak. 

2.4. A fenti határidő kötbérkötelesek. A vállalkozó akkor teljesít határidőben, ha a műszaki 

átadás-átvételi eljárás a 2.3. pontban szereplő határidőn belül megkezdődik. 

2.5. Teljesítéskor a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a vállalkozó kivitelező e-fő-

naplóban jelzett kezdeményezésére a megrendelő hívja össze. A vállalkozó köteles a 

tervezett műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal az 

értesítést megtenni. 

2.6. A megrendelők vagy jóváhagyják a vállalkozó által kezdeményezett átadás-átvételi idő-

pontot, vagy más időpontot jelölnek ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

A megrendelők az átadás-átvételi eljárás meghatározott időpontjának és az építés hely-

színének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesítik az illetékes építésfelügyeleti ha-

tóságot, a vállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket. 

2.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. 

2.8. Amennyiben a megrendelők az átadás-átvételi eljárás megkezdésére fentiek szerint 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdik meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezik be, a vállalkozó kérésére a tel-

jesítésigazolást köteles kiadni. 

2.9. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy azt bármely 

megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. Az adott megrendelő által elvég-

zett ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket 

le kell vonni a vállalkozói díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat 

a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfo-

gadni. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásra egyébiránt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rende-

let] 32. § (3)-(8) bekezdés az irányadó. 



2.11. A megrendelők nem tagadhatják meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot [a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) 

bekezdése]. 

 

 

3. A teljesítés helye 

4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. (hrsz.: 92/12). 
 

 

4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, il-

letve teljesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

4.2. Az áfa mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 

4.3. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár. A vállalkozói díj magában foglalja a Dokumen-

táció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellen-

értékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállal-

kozó valamennyi szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatások költségeit, 

így különösen az alábbiakat: 

– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 

– a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

– anyagbeszerzési költségek, 

– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

– a bérek és költségei, 

– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 

– az esetleges akadályoztatás költségei, 

– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 

– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 

– a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 

– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott 

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 

– a megvalósulási tervdokumentáció elkészítésének költsége, 

– az átadás-átvétel költségei, 

– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 

– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szüksé-

ges járulékos költségek. 

4.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való el-

végzése esetén sem térhetnek át a Szerződő Felek a tételes elszámolásra. 

4.5. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 

4.6. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

4.7. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltéte-

leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adó-

köteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 



4.8. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti tevékenység ellenértékének pénz-

ügyi fedezetével rendelkezik. 

4.9. A vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésben foglaltak alapján köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok kö-

zötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

[Amennyiben az eljárás nyertese Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő, a fenti 

pontot a szerződéskötés előtt törölni kell.] 

 

 

5. Előleg 

5.1. A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, szer-

ződéskötéskor a fenti pont szövege a következő lesz: „Vállalkozó előleget nem igé-

nyelt.”. Ebben az esetben a szerződéskötés előtt a szerződéstervezet 5.2.-5.4. pontok 

törlésre kerülnek, s az 5.1. pont számozása megszűnik. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó 

szerződéses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az 

alábbi: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a 

megrendelő rendelkezésére.”] 

5.2. A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani 

a megrendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg 

összegét. 

[Amennyiben az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerző-

déses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.2. pont szövege az alábbi: „Az 

igényelt előleggel kapcsolatban a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújtani a meg-

rendelő felé, aki a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg ösz-

szegét, feltéve, hogy az előző pontban rögzített előleg-visszafizetési biztosítékot határ-

időben a megrendelő rendelkezésére bocsátotta.”] 

5.3. A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí-

tani. 

5.4. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

 

 

6. Fizetési feltételek 

6.1. A vállalkozó részszámlát nem, csak végszámlát nyújthat be, melynek kiállítására csak a 

szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 16.1. pontjában meghatározott 

képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítésigazolás általa történő alá-

írása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beru-

házás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés 

o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződés-

nek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője vissza-

utasítja a teljesítésigazolás kiállítását. 

6.2. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres 

műszaki átadás-átvétel. 



6.3. A végszámla benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az általa a 

teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszol-

gáltatásból. 

[Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor jelen szerződés 6.3. pontjának a szövege a 

következő: 

A végszámla esetében a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók annak megfelelően 

nyújtják be a számlájukat, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszol-

gáltatásból. Emellett a közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók önállóan nyilatkoz-

nak, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból.] 

6.4. A számlához a fenti nyilatkozat mellett csatolni kell a vonatkozó teljesítésigazolást is. 

6.5. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) a kiállított szám-

lában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét. 

6.6. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a megrendelő a számla kéz-

hezvételétől számított tizenöt naptári napon belül átutalja a vállalkozónak (közös aján-

lattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.7. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) haladéktalanul ki-

egyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben fog-

laltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják.  

6.8. A vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók egyenként) ezt követően át-

adja/átadják a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazolásainak a másolatát 

(másolatait). 

6.9. A vállalkozó által (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók által egyenként) szabály-

szerűen kiállított és benyújtott számlában megjelölt saját teljesítés ellenértékét a meg-

rendelő a 6.8. pont szerint dokumentumok kézhezvételét követő tizenöt napon belül át-

utalja vállalkozónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

6.10. Amennyiben vállalkozó (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozók valamelyike) jelen 

szerződés 6.7.-6.8. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fenn-

maradó részét a megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a vállalkozót (közös 

ajánlattevőként szerződő vállalkozókat), ha a vállalkozó (közös ajánlattevőként szer-

ződő vállalkozók közül az érintett) a megrendelő részére igazolja, hogy jelen szerződés 

6.7.-6.8. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó nem jogosult a vállalkozó által a 6.5. pont szerint bejelentett ösz-

szegre vagy annak egy részére. 

6.11. A számlát egyébiránt 1 (egy) példányban kell benyújtani. A számlán fel kell tüntetni a 

megrendelő nevét, címét, a projekt elnevezését [„Hortobágy – Világörökségünk a 

Puszta”] és azonosítószámát [GINOP-7.1.9-17-2018-00024]. A számlát a megrendelő 

címén személyesen vagy postán lehet benyújtani. 

6.12. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a benyújtott szám-

lával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 

10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz (közös ajánlattevőként szerződő vállalko-

zókhoz). Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani. 

6.13. A megrendelőt fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek meg-

felelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 

e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

6.14. A számla összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő 

a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalko-

zónak (közös ajánlattevőként szerződő vállalkozóknak). 

 



 

7. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. 

Ennek keretében a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon kö-

rülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag 

a teljesítést érintik. 

7.2. A szerződés megvalósítását érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az 

Építési Napló, melynek vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. 

Ezen túl a Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az 

egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szerződő 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szer-

ződés alapján születő dokumentumokból csak a Szerződő Felek által elfogadott utolsó 

verziók kerülnek kinyomtatásra. 

7.3. A fentiekkel összefüggésben a Szerződő Felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy 

annak mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítések e-mailben fog-

nak történni. (Csak különösen fontos esetben: telefaxon, illetve ajánlott levélben is. 

Ezen értesítések hatálya az e-mail címzetthez való megérkezéskor áll be, feltéve, ha az 

munkanapon 9 és 16 óra között érkezik meg; ezen kívüli érkezés esetén a következő 

munkanap reggel 9 óráját tekintik a felek a kézbesítés időpontjának. A többi esetben a 

címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be a kézbesítés hatálya.) 

7.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve kö-

teles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott fo-

lyó munkát nem zavarhatja. 

7.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 

utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 

ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-

szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

7.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 

jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-

meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 

a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 

megtérítése alól. 

7.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 

Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 

7.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 

utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan ké-

sedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

7.9. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a megrendelő joga a munkák meg-

valósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A megrendelő joga és kötelessége mű-

szaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezletek során, illetve azokon kívül is 

közölni a vállalkozóval. 

7.10. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a megvaló-

sítással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

7.11. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 

egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-

tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

7.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési ha-

táskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozó 



teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indokolatlanul 

terhesebbé. 

7.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 

állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy azt soron kívül teljesítse. 

7.14. A megrendelő által hozandó döntésekre vonatkozó igény esetén az annak kezdeménye-

zésére irányuló írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőr útján kell a megrendelő kép-

viselőjéhez eljuttatni. 

7.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-

szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 

megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-

rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállalkozó 

felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

7.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-

let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, 

illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési 

munkákat. 

7.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig kö-

teles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

7.18. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó vi-

seli. 

7.19. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-

hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

7.20. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

7.21. Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irá-

nyítást a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan 

vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott mű-

szaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Napló-

ban feltüntetni. Az Építési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítvá-

nyait érintő iratokat, mellékleteket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkal-

masság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szük-

séges szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hó-

nap. 

Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkal-

masság keretében előírt tárgyútöbblettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szük-

séges szakmai gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hó-

nap. 

7.22. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni a min-

denkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 

7.23. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások megszegése súlyos szerződésszegésnek minő-

sülnek. 

7.24. A vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállal-

kozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elér-

hetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 



teljesítésében. A vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a meg-

rendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 

vállalkozó a fentieken túl jelen szerződés keretében nyilatkozik, hogy a szerződés telje-

sítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt 

álló alvállalkozót. 

7.25. A vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

7.26. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható 

időtartamáról. 

7.27. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 

a vállalkozó viseli. 

7.28. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 

előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 

speciális követelményeit. 

7.29. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 

veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A vállalkozó-

nak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes 

helyigényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. 

7.30. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 

szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és 

mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

7.31. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 

eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 

kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó 

azon kárért is felel, melyet harmadik személy a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói 

tevékenységével összefüggésben érvényesít a megrendelővel szemben. 

7.32. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg más 

károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, 

a károkat meg kell térítenie. 

7.33. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 

vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az eltakarásról a 

vállalkozó köteles előzetesen 48 órával előbb a megrendelőt írásban értesíteni; 

amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az ebből eredő valamennyi (közvetlen és 

következményes) kárt a vállalkozó köteles megtéríteni. 

7.34. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél részéről felmerülő 

minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 

megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a 

vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása a vállalkozó szerződéses 

kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

7.35. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó építési-szerelési összkockázatú 

vagyon- és felelősségbiztosítását, melynek éves fedezete 10 M HUF, káreseményen-

kénti fedezete pedig minimum 3 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási 

összeg pedig nem kevesebb, mint jelen szerződés teljes összege, a kivitelezés teljes idő-

tartamára hatályában fenntartani. 

7.36. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 

a jogszabályokban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt 

követelményeknek 



7.37. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, pormentesítése, a 

keletkezett hulladéknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív 

kezelése és – a munkaterületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésekor keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

szállítani, illetve szállíttatni. 

7.38. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 

hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat. 

7.39. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és 

rendezett állapotban kell átadnia. 

7.40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek 

a magyar és az ágazati szabványok minőségi előírásainak, a vonatkozó műszaki 

irányelveknek és előírásoknak, a gyártói műszaki feltételeknek, valamint a jóváhagyott 

kiviteli tervnek. 

A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására a hatályos jogszabályok előírásait 

kell alkalmazni. A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, 

szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, 

amennyiben azok elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni 

vizsgálatokat a vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vizsgálatra nem 

megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során 

beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. A vállalkozó köteles a 

vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, 

segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses termék, szerkezet 

átvételét megtagadhatja. 

7.41. A vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi 

nyilatkozatot tenni. 

7.42. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 

(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n szerkeszthető formában: 

.pla, .dwg kiterjesztésű fájl, de az aláírt változatot .pdf formátumban) átadni a 

megrendelőnek. 

7.43. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) 

bekezdése és V. fejezete alapján a megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, 

szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, 

korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok 

vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik személyre 

átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a 

mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A vállalkozó csak a 

megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely 

munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott 

szolgáltatásról. 

7.44. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és 

vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Szerződő Fe-

lek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a 

beépített anyagok minőségét, illetve az építmény állapotát. Az eljárásról jegyzőkönyvet, 

illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani. 

A Szerződő Felek az utó-felülvizsgálati eljárást követően a fenti célból a jótállás tartama 

alatt évenként garanciális bejárást tartanak, melyeken jegyzőkönyvet vesznek fel. Az 



utolsó garanciális bejáráson felvett jegyzőkönyvre jelen szerződés 8.7. pontja is 

irányadó. 

7.45. Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama 

lejártáig a vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az 

Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által 

kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. 

törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító 

Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államház-

tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szer-

vezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyil-

vántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok hely-

színen történő ellenőrzését. 

7.46. A vállalkozó vállalja, hogy szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.47. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, melynek változásáról a vállalkozó köteles haladéktalanul a megrendelőt írás-

ban értesíteni. 

7.48. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl-

csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ide-

értve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendel-

kezéseit 

 

 

8. Jótállás 

8.1. Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos 

jótállás mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jót-

állást) vállal az általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggés-

ben a vállalkozó köteles az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkana-

pon belül megkezdeni a hiba elhárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges 

intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn 

belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. 

8.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-

ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

8.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  

– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a működtetés nem rendeltetésszerűen történik, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 

– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell 

elvégeztetni a vállalkozó költségén. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

8.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 

8.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben ma-

radnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 



8.6. Ha a 8.1. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 

legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 

a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-

selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e 

szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült 

költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

8.7. A jótállási idő leteltekor a Szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 

jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradék-

talan teljesítését. A jegyzőkönyvet a jótállási időszak lezárását követő 30 napon belül el 

kell készíteni. 

8.8. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben munkavégzése során a korábbi kivite-

lezés során átadott munkákat érinti kárt okoz, köteles átvállalni az adott munkákra vo-

natkozóan a korábbi kivitelező által vállalt jótállást, jótállási időt. 

 

 

9. Szerződésszegés 

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségé-

nek teljesítését elmulasztja. 

9.2. Amennyiben a vállalkozó olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős, kötbér 

és kártérítési felelősséggel tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mente-

sül a vállalkozó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvár-

ható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.  

9.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szer-

ződésszegést a vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 

szerv intézkedése okozza. 

9.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a megrendelő kötbér 

felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

9.5. Amennyiben a vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőt, a megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek 

mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap.  

9.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a vállalkozó jelen szerző-

désben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a megrendelő a hiányossá-

gok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. A megállapított idő-

szakra a megrendelőt szintén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik 

9.5. pontban szereplő késedelmi kötbérével. A 9.5. és 9.6. pont szerinti késedelmi kötbér 

(együttes) maximuma: a nettó vállalkozói díj 15%-a. 

9.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-

tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 

megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén 

jogosult meghiúsulási kötbérre, ha a szerződést a megrendelő jelen szerződésben foglalt 

okból felmondással megszünteti. 

9.8. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó késedelme miatt a szerződést felmondja, úgy a 

megrendelő azonos jogalapra történő hivatkozással egyszerre nem követelheti a kése-

delmi és a meghiúsulási kötbért. 

9.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát állít 

ki, melyet a vállalkozó köteles 30 napon belül megfizetni. 



9.10. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval szem-

ben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkal-

mazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvállalko-

zóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat kö-

teles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés 

alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállalkozó köteles 

megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költsé-

get, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb közremű-

ködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

9.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfo-

gadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/me-

lyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

9.12. A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli meg-

szűnése esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 

3%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő ré-

szére. A jótállási biztosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtar-

tam érvényesnek kell lennie, az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: je-

len szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték 

formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában szabályozott mó-

dok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) 

kötelezvény. 

9.13. A 9.12. pont b-f) pontok esetében a megrendelőt kell megnevezni kedvezményezettként, 

tárgyként fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás címét. A biztosíték rendelkezésre bo-

csátásával kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik. 

9.14. Amennyiben a vállalkozó jelen szerződés 9.12. pontjának b)-f) alpontja szerinti formá-

jában nyújtja át a biztosítékot, annak feltétel nélkülinek, visszavonhatatlan és jelen szer-

ződés 8.7. pont szerinti jegyzőkönyv aláírásáig érvényesnek kell lennie. A megrendelő 

kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amelyben a pénzügyi intézmény/biztosító vállalja, 

hogy amennyiben a megrendelő arról tájékoztatja, miszerint a vállalkozó bármely okból 

nem tett eleget szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek vagy jogutód nélkül 

megszűnt, úgy a vállalkozó helyett a megrendelő első felszólítására átutalja a biztosíté-

kot a megrendelő bankszámlájára. A pénzügyi intézmény, vagy a biztosító által vállalt 

garanciában, illetve pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség-

ben, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartal-

mazó) kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a követelést 

nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására 

vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, az alapjogviszonyt nem vizsgálja, 

továbbá arról is, hogy a vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve 

más jogviszonyból eredő, a megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. 

9.15. A megrendelő tehát lehívhatja a biztosítékot, ha a vállalkozó felszólításra nem jelenik 

meg a helyszínen garanciális kötelezettségei elhárítása érdekében, illetőleg, ha a vállal-

kozó garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, beleértve az utó-felülvizsgálati eljáráson, 

illetve garanciális bejáráson felvett hibajegyzékben szereplő hibák kijavításának elmu-

lasztását, továbbá, ha a vállalkozó jogutód nélkül megszűnik. 



9.16. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem érinti az adott szerkezetekre (munka-

nemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező vállal-

kozói kötelezettségeket. 

 

 

10. Vis maior 

10.1. Vis maior-on a Szerződő Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radio-

aktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 

nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezett-

ségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-mailen és egyidejűleg 

faxon is) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és felte-

hetően várható időtartamát. 

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére, amennyire 

az észszerűen elvárható. 

 

 

11. Szerződésmódosítás 

11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani.  

11.2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a szerződés módosulásának minősül a Szer-

ződő Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

bankszámla számában, adószámában, továbbá jelen szerződésben meghatározott képvi-

selői személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a má-

sik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidő-

vel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

12. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvényte-

len lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

13. A szerződés megszűnése 

13.1. Jelen szerződés megszűnik a 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírásának nap-

ján. 



[Amennyiben a közbeszerzési eljárást oly módon nyilvánították eredményessé, hogy a 

legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlattevő ajánlati ára meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét, úgy a fenti pont szövege a következő: 

Amennyiben a 2.1. pontban szereplő feltételek a szerződés aláírását követő 90 napon 

belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – jelen szerződés 

megszűnik. Egyéb esetben a szerződés 8.7. pontban meghatározott jegyzőkönyv aláírá-

sának napján szűnik meg.] 

13.2. A fentieken túlmenően a Szerződő Felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan is 

megszüntethetik, ha 

– feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

– az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 258. 

cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított 

eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

13.3. A megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni: 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak, 

– a vállalkozó nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a megrendelő vagy a műszaki ellenőr a megfelelő 

teljesítésre a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei 

bármelyikét a megrendelő(k) és/vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására 

nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– a vállalkozó 9.5. pont szerinti késedelme meghaladja a 30 napot vagy a 9.5. és/vagy 

9.6. pont szerinti késedelmi kötbérként a vállalkozó felé kiszámlázott összeg 

meghaladja a nettó vállalkozói díj 15%-át, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr 

jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint valamely megrendelő döntési 

jogkörébe tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely 

módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki 

ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását, 

– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

13.4. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjat 

indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladóan késlekedik. 



Amennyiben a vállalkozó a megrendelőt a fenti mulasztásának teljesítésére írásban fel-

szólította, s azt a megrendelő továbbra sem teljesítette, a vállalkozó jogosult a szerződést 

felmondani. 

13.5. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

13.6. A szerződés bármely ok alapján történő megszüntetése esetén a Szerződő Felek 

egymással elszámolnak. A vállalkozót a felmondásig elvégzett, szerződésszerűen 

teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

13.7. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) történő gyakorlásával okozott kárt 

a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

13.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a megrendelő részére 

legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül visszaszolgáltatja, 

amennyiben erre a megrendelő igényt tart. 

 

 

14. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt., 

– a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

15.1. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Szerződő Felek bé-

kés úton kísérelnek megoldani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szer-

ződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműkö-

dést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. A békés úton nem rendezhető 

vitás kérdések eldöntésére Szerződő Felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illeté-

kességét kötik ki. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Szerződő Felek jogutódaira 

is. 

15.2. A vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai ese-

ményeket üzleti titokként kezeli, a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott 

adatokat harmadik félnek nem adja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szük-

séges mértékben használja, ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő 

munkatársai, alvállalkozói, közreműködői tekintetében is köteles gondoskodni, az in-



formációk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a vál-

lalkozót a jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli, ezen rendelkezé-

sek a Ptk., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmazandók. 

 

 

16. Képviselők, illetve az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak, kapcsolattartók: 

16.1. Megrendelő képviselője, aki egyben jogosult a teljesítésigazolás kiállítására is: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.2. Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.3. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak), illetve kapcsolattar-

tók: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

16.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

17. Egyéb 

17.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatás nyomán jött lére, mely építési beruhá-

zásra irányult. 

17.2. Jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás a „Hortobágy – Világöröksé-

günk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] megvalósításához kap-

csolódik. A támogatás intenzitása: 100%. 

17.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 

kezelendők: 

– az eljárást megindító felhívás, 

– a Dokumentáció,  

– a vállalkozó ajánlata. 

17.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben 

– amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezé-

seket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti el-

lentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadók. 

17.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 

3 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg. 

17.6. Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jó-

váhagyólag aláírták. 

 

 

Debrecen, 2022. ……………………………… 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 



Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

képviseli: Dr. Kovács Zita igazgató 

megrendelő 

 

képviseli:  

 

vállalkozó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: ............................... 

Dr. Szentkirályi Éva 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

Dátum: 2022. ……………………………… 

 

Szakmai ellenjegyzés: .................................. 

Danyi Zoltán 

ökoturisztikai és környezeti nevelési 

osztályvezető 

 

Jogi ellenjegyzés: ........................................ 

 

 

  



III. MELLÉKLETEK 

 

 
1. Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények figyelembevéte-

léről 

2. Nyilatkozat az előlegről 

3. Nyilatkozat az építési hulladék kezelőjéről 

4. Szakmai önéletrajz (minta) 



Nyilatkozat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelmények figyelembevételéről 
 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és egyéb közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

 

hogy az ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális 

és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kol-

lektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és mun-

kajogi rendelkezések írnak elő. 

 

 
Jelen nyilatkozatot Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgat-

óság közös ajánlatkérő által „Építési beruházás IV. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyban 

a Kbt. 117. § szerint megindított közbeszerzési eljárásban, a(z) … részajánlat* részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 



Nyilatkozat az előlegről 
 
 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és egyéb közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

 

hogy az ajánlattevő 

 

a) előleget nem kíván igénybe venni*. 

b) előleget kíván igénybe venni*. 

 

 
** Az igényelt előleg mértéke: a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás … %-a, azaz 

a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás ……………… százaléka. 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgat-

óság közös ajánlatkérő által „Építési beruházás IV. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyban 

a Kbt. 117. § szerint megindított közbeszerzési eljárásban, a(z) … részajánlat*** részeként tet-

tem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 
* A megfelelő aláhúzandó. 
** Csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igényel előleget. Az igényelni kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a szerző-

désben foglalt teljes ellenszolgáltatás 10%-át. 
*** Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 



Nyilatkozat az építési hulladék kezelőjéről 
 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és egyéb közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

hogy az ajánlattevő jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hul-

ladékot az alábbi érvényes engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítja, illetve szállíttatja*: 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

…………………………………………………….. 

[A felsorolás az ajánlatnak megfelelően bővíthető.] 

 

 

Jelen nyilatkozatot Hortobágy Község Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgat-

óság közös ajánlatkérő által „Építési beruházás IV. – GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyban 

a Kbt. 117. § szerint megindított közbeszerzési eljárásban, a(z) … részajánlat** részeként tet-

tem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
* Az ajánlattevőnek a nyilatkozatban aláhúzással jelölnie kell, hogy a keletkező építési hulladékot csak saját maga 

szállítja vagy abba mást is bevon. Ha a szállítást kizárólag más végzi, akkor a „szállíttatja” kifejezést kell aláhúzni, 

ha az ajánlattevő is részt vesz a szállításban, akkor a „szállítja” és a „szállíttatja” kifejezést egyaránt alá kell húzni. 

Amennyiben az ajánlattevő a keletkező hulladék elszállításába mást is bevon, akkor ezt a tevékenységet fel kell 

tüntetni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatban. 
** Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 



 S Z A K M A I   Ö N É L E T R A J Z 
Minta 

 

S Z E M É L Y E S    A D A T O K 

Név:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

Jelenlegi munkahely:  

Jelenlegi munkakör:  

Jelenlegi munkaviszo-

nyának kezdete:  

 

 

I S K O L A I   V É G Z E T T S É G,   K É P Z E T T S É G 

…… (év) -…… (év) intézmények és képzettség megnevezése 

 

M U N K A H E L Y E K,   M U N K A K Ö R Ö K 

………-……… munkahelyek és munkakörök megnevezése (év, hónap – év, hó-

nap) 

 

S Z A K M A I   T A P A S Z T A L A T 

(Az alkalmassági feltételek igazolására) 

………-……… szakmai tapasztalat ismertetése (év, hónap – év, hónap) 

  

S Z A K M A I   T A P A S Z T A L A T 

(Az értékelési részszemponthoz kapcsolódóan) 

………-……… szakmai tapasztalat ismertetése (év, hónap – év, hónap) 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………..………………. 

(aláírás) 

 



A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
1. részajánlat 

 

I. 

A vállalkozó adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

[Amennyiben közös ajánlattétel történik, valamennyi vállalkozó (közös ajánlattevő) tekinteté-

ben meg kell adni az adatokat.] 

 

II. 

A szerződéstervezet 4.1. pontja: 

Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve tel-

jesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

 

III. 

A szerződéstervezet 5.1. pontja: 

A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult.  

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, akkor 0-t 

kell beírni a szöveg kipontozott részeire. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerződé-

ses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az alábbi és ezt kell 

kitölteni: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó ellen-

szolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a megrendelő 

rendelkezésére.”] 

 

IV. 

A szerződéstervezet 7.21. pontja: 

Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást 

a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a 

naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Épí-

tési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, melléklete-

ket. 

Az ajánlatban az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivi-

telezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakor-

lati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

 



V. 

A szerződéstervezet 8.1. pontja: 

Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos jótállás 

mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal az 

általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles 

az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni a hiba el-

hárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt leg-

rövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén 

kijavítani. 

 

VI 

A szerződéstervezet 9.12. pontja: 

A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése 

esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 3%-ával meg-

egyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A jótállási biz-

tosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam érvényesnek kell lennie, 

az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes 

jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelez-

vény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

 

VII. 

A szerződéstervezet 16.2. pontja: 

Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

VIII. 

A szerződéstervezet 16.4. pontja: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[A felsorolás bővíthető.] 
 



A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
2. részajánlat 

 

 

I. 

A vállalkozó adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

[Amennyiben közös ajánlattétel történik, valamennyi vállalkozó (közös ajánlattevő) tekinteté-

ben meg kell adni az adatokat.] 

 

II. 

A szerződéstervezet 4.1. pontja: 

Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve tel-

jesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

 

III. 

A szerződéstervezet 5.1. pontja: 

A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, akkor 0-t 

kell beírni a szöveg kipontozott részeire. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerződé-

ses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az alábbi és ezt kell 

kitölteni: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó ellen-

szolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a megrendelő 

rendelkezésére.”] 

 

IV. 

A szerződéstervezet 6.1. pontja: 

A vállalkozó akkor jogosult részszámlát benyújtani, amikor a kivitelezés az 50%-os készültségi 

fokot eléri. A részszámla értéke: ………. Ft + áfa, azaz …………………… forint + áfa. 

 

V. 

A szerződéstervezet 6.3. pontja: 

A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. 

pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítésigazolás 

általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az épí-

tési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekez-

dés p) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek 



és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a 

teljesítésigazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… forint + 

áfa. 

 

VI. 

A szerződéstervezet 7.21. pontja: 

Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást 

a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a 

naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Épí-

tési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, melléklete-

ket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari ki-

vitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gya-

korlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai több-

lettapasztalata fakitermelési és/vagy kézi és/vagy gépi faanyag mozgatási és/vagy kézi és/vagy 

gépi cserje és/vagy bozótirtási munkák irányításában az alkalmassági feltétek között meghatá-

rozott szakmai tapasztalaton felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

 

VII. 

A szerződéstervezet 16.2. pontja: 

Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

VIII. 

A szerződéstervezet 16.4. pontja: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[A felsorolás bővíthető.] 
 



A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
3. részajánlat 

 

 

I. 

A vállalkozó adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

[Amennyiben közös ajánlattétel történik, valamennyi vállalkozó (közös ajánlattevő) tekinteté-

ben meg kell adni az adatokat.] 

 

II. 

A szerződéstervezet 4.1. pontja: 

Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve tel-

jesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

 

III. 

A szerződéstervezet 5.1. pontja: 

A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult.  

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, akkor 0-t 

kell beírni a szöveg kipontozott részeire. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerződé-

ses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az alábbi és ezt kell 

kitölteni: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó ellen-

szolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a megrendelő 

rendelkezésére.”] 

 

IV. 

A szerződéstervezet 6.1. pontja: 

A vállalkozó akkor jogosult részszámlát benyújtani, amikor a kivitelezés az 50%-os készültségi 

fokot eléri. A részszámla értéke: ………. Ft + áfa, azaz …………………… forint + áfa. 

 

V. 

A szerződéstervezet 6.3. pontja: 

A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. 

pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítésigazolás 

általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az épí-

tési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekez-

dés p) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek 



és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a 

teljesítésigazolás kiállítását. 

A végszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… forint + 

áfa. 

 

VI. 

A szerződéstervezet 7.21. pontja: 

Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást 

a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a 

naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Épí-

tési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, melléklete-

ket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság 

keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság 

keretében előírt tárgyútöbblettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

 

VII. 

A szerződéstervezet 8.1. pontja: 

Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos jótállás 

mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal az 

általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles 

az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni a hiba el-

hárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt leg-

rövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén 

kijavítani. 

 

VIII. 

A szerződéstervezet 9.12. pontja: 

A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése 

esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 3%-ával meg-

egyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A jótállási biz-

tosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam érvényesnek kell lennie, 

az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes 

jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelez-

vény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

 

IX. 



A szerződéstervezet 16.2. pontja: 

Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

X. 

A szerződéstervezet 16.4. pontja: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[A felsorolás bővíthető.] 
 



A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
4. részajánlat 

 

 

I. 

A vállalkozó adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

[Amennyiben közös ajánlattétel történik, valamennyi vállalkozó (közös ajánlattevő) tekinteté-

ben meg kell adni az adatokat.] 

 

II. 

A szerződéstervezet 4.1. pontja: 

Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve tel-

jesítéséért a vállalkozót összesen ………….………,- Ft + áfa, azaz 

................................................................ forint + áfa összegű vállalkozói díj illeti meg. 

 

III. 

A szerződéstervezet 5.1. pontja: 

A vállalkozó a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz 

………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. 

[Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik az ajánlatában, hogy nem kér előleget, akkor 0-t 

kell beírni a szöveg kipontozott részeire. 

Amennyiben viszont az ajánlatevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy a teljes nettó szerződé-

ses ár 5%-ánál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5.1. pont szövege az alábbi és ezt kell 

kitölteni: „A vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj …%-ának megfelelő, azaz nettó 

………………………. Ft összegű előleget igényelt, mellyel összefüggésben a teljes nettó ellen-

szolgáltatás 5%-a feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot bocsát a megrendelő 

rendelkezésére.”] 

 

IV. 

A szerződéstervezet 7.21. pontja: 

Vállalkozó köteles helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást 

a kivitelezés folyamán. Köteles a jogszabályok szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felelős műszaki vezetőt biztosítani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által megbízott műszaki ellenőr a 

naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles az Építési Naplóban feltüntetni. Az Épí-

tési Naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait érintő iratokat, melléklete-

ket. 

Az ajánlatban az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság 

keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 



Az ajánlatban az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság 

keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai 

gyakorlati időn felül: ……….. hónap, azaz …………………………. hónap. 

 

V. 

A szerződéstervezet 8.1. pontja: 

Vállalkozó a megrendelők által meghatározott 36 hónapos, azaz harminchat hónapos jótállás 

mellett további …. hónap, azaz ………………………… hónap garanciát (jótállást) vállal az 

általa elvégzett munkáért és a beépített eszközökért. Ezzel összefüggésben a vállalkozó köteles 

az adott megrendelő írásbeli értesítésétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni a hiba el-

hárítását, illetve a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt leg-

rövidebb időn belül megtenni. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén 

kijavítani. 

 

VI. 

A szerződéstervezet 9.12. pontja: 

A vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése 

esetére a vállalkozó a teljesítés időpontjában a nettó vállalkozói díj értékének 3%-ával meg-

egyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni a megrendelő részére. A jótállási biz-

tosítéknak jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes jótállási időtartam érvényesnek kell lennie, 

az okirat formájában nyújtott biztosíték érvényessége: jelen szerződés 8.1. pontja szerinti teljes 

jótállási időtartam + 30 naptári nap. A biztosíték formáját illetően a vállalkozó a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában szabályozott módok közül választhat: 

a) a megrendelő fizetési számlájára történő befizetés vagy átutalás, 

b) pénzügyi intézmény által vállalt garancia, 

c) biztosító által vállalt garancia, 

d) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, 

e) biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

f) a biztosítási szerződés alapján kiállított (készfizető kezességvállalást tartalmazó) kötelez-

vény. 

[A megfelelő sor aláhúzandó.] 

 

VII. 

A szerződéstervezet 16.2. pontja: 

Vállalkozó képviselője: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

 

VIII. 

A szerződéstervezet 16.4. pontja: 

Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[A felsorolás bővíthető.] 

 
 


